



C. 2479-1

Exp. 200

PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONA-  
MIENTO DE DEPENDENCIAS DEL  
PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS  
PARA PARQUE DE BOMBEROS.





C 2479-1

DECRETO NUM. 703

Valladolid, 20 de febrero de 1.973

Teniendo que procederse a ejecutar las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios, para el Parque de Bomberos, por un importe total de 3.951.176,00 pesetas, y considerando de urgente necesidad su realización, iniciase expediente sumario de urgencia con arreglo a lo previsto en el apartado c) del artº 311 de la vigente Ley de Regimen Local ( Texto refundido), a fin de que tales obras puedan ser adjudicadas directamente por un importe de 3.928.373,74 pesetas, a que asciende el presupuesto de contrata.

Lo manda y firma el Iltnº. Sr. Alcalde ante mi, Secretario General que, certifico.

EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL,



*[Handwritten signature of the Mayor]*



*[Handwritten signature of the Secretary General]*

Ilmo. Sr.

Redactado el proyecto de "Reforma y Acondicionamiento de Dependencias del Parque Municipal de Servicios", para el Parque de Bomberos, teniendo en cuenta la urgencia de disponer de dichas dependencias que se acondicionan, por necesidad de espacio, y a la vez por tener que dejar libre las que ahora ocupa el Cuerpo; el Arquitecto que suscribe, estima que deben declararse de urgencia las citadas obras, evitando con ello el tiempo que forzosamente llevaria la normal tramitación de pública subasta, todo ello de conformidad con lo que al respecto establece el vigente Reglamento de Contratación, artº. 41 -3º, procediéndose a la adjudicación directa de tales obras.

Valladolid, 23 de Febrero de 1973.

El Arquitecto Municipal Jefe



*[Handwritten signature of the Architect Municipal Chief]*

Ilmo. Sr. Alcalde:

Examinado el presente proyecto de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque municipal de Servicios, para el Parque de Bomberos, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 3.951.176,- pesetas, el funcionario que suscribe tiene el honor de informar a efectos del expediente sumario de urgencia, lo siguiente:

Que en el mismo ha sido cumplimentado el informe técnico a que se refiere el apartado c) del número 3 del artículo 42 del vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

Que del mismo se deduce, que debe ser obra incluida en el apartado c) del artículo 311 de la vigente Ley de Regimen Local (texto refundido).

Dios guarde a V.I. muchos años.

Valladolid, 24 de febrero de 1.973

EL JEFE DEL NEGOCIADO 3º



*M. Almeyda*

Ilmo. Sr.

Visto lo que aparece del presente expediente sumario de urgencia y entendiéndose que está justificada la urgencia y necesidad de la obra, así como la concurrencia de las circunstancias especificadas en las letras a) y b) del número 3 del artículo 42 del vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, entiende el Secretario General informante que, con los informes emitidos, queda justificada la necesidad de realizar la obra de que se trata, por lo que procede la aprobación del expediente sumario de urgencia, para la contratación directa de la misma, siendo por ello necesario que la aprobación por el Pleno de la Corporación, sea con el voto favorable de las dos terceras partes de quienes de hecho la integran y, en todo caso, con la mayoría absoluta legal.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Valladolid, 24 de febrero de 1.973

EL SECRETARIO GENERAL,



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

A Y U N - - - - -



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECRETARIA

Negociado 3º.-OBRAS.-

JIR.-

AYUNTAMIENTO VALLADOLID  
REGISTRO GENERAL  
SALIDA FECHA  
- 5 ABR. 1973  
L. 7 N.º 83

El Il<sup>mo</sup>. Sr. Alcalde con fecha 31 de marzo pasado dictó el siguiente decreto:

" Vistas las ofertas de los contratistas convocados, referentes a la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios, Sección de Bomberos, y el informe emitido por el Arquitecto municipal Jefe; haciendo uso de las facultades conferidas por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 27 de febrero pasado, resuelvo contratar con D. José Maria de la Torre Arranz, la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios por el precio de TRES MILLONES NOVECIENTAS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y TRES PESETAS (3.928.373,00). "

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos, significandole que en el plazo máximo de diez días deberá constituir la fianza definitiva por importe de 127.851,00 pesetas en la forma establecida por el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

Valladolid, 4 de abril de 1.973

EL SECRETARIO GENERAL,

*V. Plasencia*

Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

Sr. D. José Maria de la Torre Arranz.- Leopoldo Cano num. 24

En la contestación se ruega citar el Negociado a que corresponde

En la Torre  
CONSTRUCCIONES  
Valladolid, 6 - IV - 73

**DON PEDRO VILLAESCUSA QUILIS, ABOGADO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMº AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.-**

**CERTIFICO:** Que según los documentos que obran en esta Secretaría, resulta que **el Ayuntamiento Pleno**

....., en sesión de **27** de **febrero** de **1963**,

acordó aprobar el expediente sumario de urgencia para la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias - del Parque Municipal de Servicios, Sección de Bomberos, y el Ilmo Sr. Alcalde-Presidente por decreto correspondiente de 31 de marzo pasado, acordó adjudicar directamente dichas obras a D. José Maria de la Torre Arranz, en la cantidad de **3.928.373,00** pesetas. Asimismo en el Plazo máximo de diez días deberá constituir la fianza definitiva por importe de **127.851,00** pesetas, en la forma establecida por el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.-

El Jefe del Negociado  
*J. Torrona*



Para remitir a Intervención, a efectos de la regla 33 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, expido esta certificación, que visa el Ilmo. Sr. Alcalde, y sello y firmo en Valladolid, a **4 de abril de mil novecientos setenta y tres.-**

Vº B.º:  
El Alcalde,  
*[Signature]*



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal



*[Signature]*



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECRETARIA

Negociado 3º.-OBRAS.-

JIR.-

El Ilmo. Sr. Alcalde con fecha 31 de marzo pasado dictó el siguiente decreto:

" Vistas las ofertas de los contratistas convocados, referentes a la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios, Sección de Bomberos, y el informe emitido por el Arquitecto municipal Jefe; haciendo uso de las facultades conferidas por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 27 de febrero pasado, resuelvo contratar con D. José María de la Torre Arranz, la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios por el precio de TRES MILLONES NOVECIENTAS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y TRES PESETAS (3.928.373,00)."

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos, significándole que en el plazo máximo de diez días deberá constituir la fianza definitiva por importe de 127.851,00 pesetas en la forma establecida por el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

Valladolid, 4 de abril de 1.973

EL SECRETARIO GENERAL,

Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal



Sr. Arquitecto Municipal.-





AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ALCALDIA

Negociado.....

5

DECRETO N<sup>o</sup> 1081.- Alcalde-Presidente, Ilmo. Sr. D.  
Antolín de Santiago y Juárez.  
Valladolid, 31 de Marzo de 1.973

Vistas las ofertas de los contratistas convocados, referentes a la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios, Sección de Bomberos, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal Jefe; haciendo uso de las facultades conferidas por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 27 de febrero pasado, resuelvo contratar con "Hermanos de la Torre" la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios por el precio de tres millones novecientas veintiocho mil trescientas setenta y tres pesetas.

Cumplase lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales en lo referente a prestación de garantía y perfeccionamiento del contrato.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde y yo, el Secretario, certifico.



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

4-V-73  
Intervenido  
cuarto  
Rozas 33



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID  
SERVICIO DE ARQUITECTURA

6

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| AYUNTAMIENTO VALLADOLID |                     |
| REGISTRO GENERAL        |                     |
| SECCION                 | EDIFICACIONES       |
| 22 MAR 1973             | Registro N.º 78-A.  |
| A=594                   | Entrada             |
|                         | Salida 21 MAR. 1973 |

*Cervantes*

ip/mg

Ilmo Sr. Alcalde

Adjunto tres ofertas de Contratistas para la ejecución de las obras de Reforma y Acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios- Sección de Bomberos.

Examinadas las mismas se encuentra más ventajosa para el Ayuntamiento, la presentada por Hermanos de la Torre, quien se compromete a realizarlas en la cantidad de 3.928.373,00 ptas. por lo que a juicio del Arquitecto que suscribe, procede adjudicar la referida obra al citado Contratista.

Dios guarde a V.I. muchos años.  
Valladolid 21 de Marzo de 1.973  
El Arquitecto Municipal.




*[Handwritten signature]*

23 MAR 1973



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal



# HERMANOS DE LA TORRE

C O N S T R U C C I O N E S  
Leopoldo Cano, 24 \* Teléfono 220125 \* VALLADOLID

JOSE M<sup>º</sup>. DE LA TORRE ARRANZ, en nombre propio, mayor de edad, Contratista de Obras, vecino de Valladolid, domiciliado en C/. Leopoldo Cano, n<sup>º</sup> 24; impuesto del proyecto y pliego de condiciones que/ le ha sido facilitado para optar a la contratación convocada por el Excm<sup>º</sup>. Ayuntamiento de Valladolid, para la realización de las obras de "REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS", ofrece llevar a efecto la ejecución de dichas obras de acuerdo con referido proyecto y pliego de condiciones formulado para las mismas, - en la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTAS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y TRES (3.928.373,-)/ pesetas.

Valladolid, 17 de Marzo de 1.973


Fd<sup>º</sup>. José M<sup>º</sup>. de la Torre.

NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
CONTRATISTA  
VALLADOLID

8  
Colmenares, n.º 1 - 1.º dcha.  
Teléfono 22 01 64

NICOLAS GONZALEZ MARTINEZ, en nombre propio, mayor de edad, Contratista de Obras, vecino de Valladolid, domiciliado en calle Colmenares, nº 1; impuesto del proyecto y pliego de condiciones que le ha sido facilitado para optar a la contratación convocada por el Excmº. Ayuntamiento de Valladolid, para la realización de las obras de "Reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios", ofrece llevar a -- efecto la ejecución de dichas obras de acuerdo con referido proyecto y pliego de condiciones formulado para las mismas, en la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO (3.989.785,-) pesetas.


Valladolid, 20 de Marzo de 1.973



Fdº. Nicolás González Martínez.



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal



**CONSTRUCCIONES GREGORIO PAREDES**  
18 DE JULIO, 32 - TELFS. 253112 Y 253794 - VALLADOLID

SU REFERENCIA

N/ REFERENCIA

SU ESCRITO

N/ ESCRITO

VALLADOLID

GREGORIO PAREDES TORRADO, en nombre propio, mayor de edad, Contratista de Obras, vecino de Valladolid, domiciliado en Calle 18 de Julio, nº 32; impuesto del proyecto y pliego de condiciones que le ha sido facilitado para optar a la contratación convocada por el Excmº Ayuntamiento de Valladolid, para la realización de las obras de "REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS", ofrece llevar a efecto la ejecución de dichas obras de acuerdo con referido proyecto y pliego de condiciones formulado para las mismas, en la cantidad de CUATRO MILLONES (4.000.000,-) pesetas.

Valladolid, 17 de Marzo de 1.973

GREGORIO PAREDES TORRADO



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.- Sesión ordinaria del  
día 27 de Febrero de 1.973.

La Corporación, con el quorum legal, por unanimidad acuerda aprobar el expediente sumario de urgencia para la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios, para el Parque de Bomberos, por importe de 3.951.176 pesetas y facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que adjudique directamente la ejecución de las obras, por un importe de 3.928.374,- pts. a que asciende el presupuesto de contrata.

V.º B.º y cúmplase  
EL ALCALDE.



*[Handwritten signature of the Mayor]*

Acordado y certifica  
El Secretario General.



*[Handwritten signature of the General Secretary]*



COMISION DE OBRAS Y URBANISMO

SEÑORES:

Al Excmo. Ayuntamiento:

Martin Elvira  
Allué  
Fdez. Santamaria  
Gómez de la Fuente  
Vidal  
Sanz Herguedas  
=====

Examinado el adjunto proyecto de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque municipal de Servicios, para el Parque de Bomberos, redactado por la Seccion municipal de Arquitectura, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 3.951.176,00 pesetas y visto el informe emitido por la Intervención de Fondos municipales de que existe crédito disponible para ello, esta Comisión encontrándole conforme, tiene el honor de proponer a V.E. acuerde su aprobacion y la ejecucion de las obras por el procedimiento de subasta pública por el presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de 3.928.373,74 pesetas.

Sin embargo V.E. resolverá lo que estime más acertado.

Valladolid, 23 de enero de 1.973

EL PRESIDENTE

*al Srto  
a Intervencion*

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Sesión *extra* ordinaria del día 31 Enero de 1973

El Ayuntamiento, por unanimidad, acordó:

Primero.- Aprobar el proyecto mencionado, por importe total de 3.951.176 pesetas.

Segundo.- Anunciar subasta pública para la adjudicación de las obras por el presupuesto de contrata de 3.928.373,74 pesetas.

  
Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

*[Handwritten signature]*



Acordado y certificado  
El Secretario General

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

INTERVENCION DE FONDOS

Ilmo. Sr. Alcalde,

F.M.

Adjunto tengo el honor de elevar a V.I. proyecto de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios para el Parque de Bomberos, con un importe total de 3.951.176,00 ptas. significando a V.I. que el gasto que se pretende realizar puede ser llevado a cabo con aplicación a las partidas y Presupuesto - que a continuación se indican, donde en el día de la fecha existe crédito disponible para éllo:

Presupuesto Extraordinario 22/67.

Captº. 6º- Artº. 1º-Partº 5-c. 3.750.000

Presupuesto Ordinario.

Captº. 2º-Artº 2.1- Partº. 2.166 201.176

Total ..... 3.951.176  
=====

Dios guarde a V.I. muchos años.  
Valladolid, 22 de Enero 1.973.

EL INTERVENTOR GENERAL ACCTAL,




*Jose L. Lopez Soria*  
Firmado: José L. López Soria.





AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SERVICIO DE ARQUITECTURA



ILMO. SEÑOR:

Adjunto remito a V.I., por duplicado --  
ejemplar, proyecto de "Reforma y acondi-  
cionamiento de dependencias del Parque/  
Municipal de Servicios para el Parque -  
de Bomberos", para su aprobación si pro-  
cede.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Valladolid, 18 de enero de 1.973

EL ARquitecto Municipal Jefe,



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
VALLADOLID.



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECRETARIA

Negociado 3º.-OBRAS.-

JIR.-

El Excmº Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero pasado, acordó aprobar el proyecto de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de pesetas 3.951.176,00, y anunciar subasta pública para la contratación de las obras por el presupuesto de contrata de 3.928.373,74 pesetas.


Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 20 de febrero de 1.973

EL SECRETARIO GENERAL,



*[Handwritten signature]*



21 FEB 1973

En la contestación se ruega citar el Negociado a que corresponde



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

Sr. Interventor de Fondos Municipales.-



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECRETARIA

Negociado 3º.-OBRAS.-

JIR.-

El Excmº Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero pasado, acordó aprobar el proyecto de reforma y acondicionamiento de dependencias del Parque Municipal de Servicios, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de pesetas 3.951.176,00, y anunciar subasta pública para la contratación de las obras por el presupuesto de contrata de 3.928.373,74 pesetas.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 20 de febrero de 1.973

EL SECRETARIO GENERAL.

*V. Llanusa*



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

Sr. Arquitecto Municipal.-


En la contestación se ruega citar el Negociado a que corresponde



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECCION DE EDIFICACIONES

MEMORIA



PROYECTO DE: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE  
DEPENDENCIAS DEL PARQUE DE SERVICIO  
MUNICIPAL PARA EL PARQUE DE BOMBEROS.-



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

Valladolid, setiembre de 1.971.-



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECCION DE EDIFICACIONES

PROYECTO DE: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL PARQUE DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL - PARQUE DE BOMBEROS.-

M E M O R I A

Por Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde se procedi a la redacci3n del proyecto de obras necesarias para acondicionar y poner/ en uso las dependencias que en el Parque de Servicios Municipales se han destinado para el Parque de Bomberos.

Estas dependencias se construyeron atendiendo 6nicamente a/ las superficies o espacios necesarios para ubicar el Cuerpo de Bomberos, con sus m1quinas o veh6culos, pero no se las - dot3 de las condiciones m6nimas precisas para poder habitar tales dependencias, teniendo en cuenta las circunstancias - particulares que se necesitan para un perfecto funcionamien- to del servicio. Funcionamiento perfecto que comienza ha-// ciendo que el personal de servicio y de ret3n encuentre - - unos locales confortables, haciendo que las m1quinas o veh6- culos se puedan mantener en condiciones correctas de limpie- za y funcionamiento perfecto y constante, y finalmente ha- - ciendo que las instalaciones propias del edificio tengan -- las mejores calidades posibles, para una perfecta conserva- ci3n y un m6nimo de entretenimiento.



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

En el momento que se nos encarga realizar las obras necesarias e imprescindibles para poder ocupar las dependencias - de este Parque, se hace un reconocimiento del mismo y se -- considera que tales obras han de ser:

...../.....



....//....

En el interior:

- Pavimentación de toda la nave de máquinas y vehículos, formando pendientes hacia ambas líneas de las puertas/ para evitar encharcamientos de agua, bien procedente de la limpieza de vehículos, o de las pérdidas que pudieran producirse en las máquinas.
- Recogida de aguas, formando atarjeas longitudinales en las líneas de puertas, con rejilla de protección de hierro galvanizado.
- Revestimiento de zócalos con material vítreo, lavable, duro y de buena conservación.
- Reforma de distribución para formar distintas dependencias en planta baja: centralita y guardia permanente, / almacén de pequeño material y mangueras, aseo de oficinas y dirección, botiquín.
- Reforma de distribución en planta primera para conseguir distintos ambientes: Zona de estar, comedor, biblioteca, televisión; para independizar los servicios/ higiénicos de los dormitorios; para una mas racional - utilización del espacio destinado a cocina y despensa.
- Acondicionamiento térmico en todas las dependencias de planta primera, y en las de oficinas y dirección en -- planta baja. Acondicionamiento que se hace a base de - escayola con fibra de vidrio; escayolas que son también de acondicionamiento acústico en las áreas de estancia y dormitorios; y en otras se hace con techo liso y tiene por objeto reparar los techos anteriores, también -

....//....



...../.....

de escayola, y agrietados. Esto se hará sin quitar los techos anteriores, con lo cual aumentará el poder aislante térmico.

- Reforma total de los servicios higiénicos, sustituyendo/sus instalaciones sanitarios y griferias, por ser inadecuadas a las necesidades del servicio.
- Revestimiento de mosaico vítreo en huecos de lanzamiento por barras deslizante.
- Pavimentación en zonas de oficinas y almacenes, con baldosa de terrazo pulido.
- Empolvado y abrillantado de pavimento en planta primera.
- Reforma total de la instalación eléctrica de alumbrado y de fuerza, reforzando líneas, y colocando aparatos de iluminación.
- Colocación de solaretes de mármol en ventanas, y mesetas de cocina.
- Revestimiento de zócalo de dormitorios, en las nuevas paredes a juego con lo existente.
- Carpinteria de madera y metálica en las nuevas distribuciones.
- Reforma de la escalera de la torre de ejercicio, y pavimento de la misma.
- Obras de albañileria en ayuda a oficios e instalaciones.
- Pintura general.



...../.....



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECCION DE EDIFICACIONES

- 4 -

.... / ....

En el exterior:

En el exterior es fundamental reparar las cubiertas, hacer remates de astiales y de cornisas; reponer placas de fibrocemento. Sustituir zonas de cubierta, construido con tubo y placas de fibrocemento por placas de hormigón armado y protección con lámina asfáltica y baldosa de grés. Reformar la chimenea de calefacción, elevándola, revisiéndola y colocando un remate para evitar entrada de agua.

Es necesario recoger las aguas de lluvia, que ahora vierten directamente, escurriendo sobre las fachadas.

Es necesario reformar la carpintería de ventanas para colocar persianas y poder producir oscurecimiento y aislamiento térmico en las zonas de dormir, y estar.

Es preciso reformar en fachadas colocando vierteaguas, acoplando la carpintería reformada, colocando los bajantes de aguas de lluvia, rematando las pilastras de planta baja, con una tapa de piedra. Se considera necesario quitar también las ménsulas de hierro que aparecen en fachada, ya que impiden la colocación de las bajantes de aguas, estropeando la fachada por el salpiqueo del agua de lluvia, y es un elemento caro de conservar por la corrosión.

Es preciso también una reforma total de las puertas de acceso de vehículos y máquinas. Reforma que consistirá primero en disminuir la superficie transparente, y aumentar el aislamiento térmico de las puertas, y luego en los mecanismos de accionamiento: poleas, guías, cojinetes, contrapesos y fundas de chapa para alojar los contrapesos.

Ayuntamiento de Valladolid

Archivo Municipal

.... / ....



...../.....

En el Patio:

Las obras de reforma en el patio de maniobras han de consistir en: cerrar el paso existente porque impide las maniobras y construir otro nuevo para prueba de maquinas y mangueras; construir un pozo de arena al pie de la torre de ejercicios con drenaje de aguas; pavimentar el resto/ de patio que quedó sin pavimentar; colocación de bordi-- llos y construcción de aceras. Iluminación exterior en - patio y fachadas.

Realización de las obras:

Las obras indicadas con generalidades, se concretan y de tallan en el capítulo de mediciones-presupuesto de este/ proyecto. Son obras de reforma, esto exige el aprovecha- miento máximo de todos y una realización por fases orde- nadas. La documentación gráfica es muy escasa por cuanto la obra no lo requiere, únicamente a título orientativo/ y complementario se incluyen planos.

Durante las obras la Dirección Facultativa aclarará cuan- tos conceptos sean precisos para la correcta interpreta-- ción y ejecución del proyecto.

En este proyecto se incluyen también obras de reparacio-- nes importantes en la instalación de calefacción por ra-- diadores de agua caliente; reparaciones que se producen - por haberse roto radiadores y tuberias por las heladas su fridas en el invierno de este mismo año.

Ayuntamiento de Valladolid

Archivo Municipal

Urgencia de las obras:

La necesidad de utilizar estas dependencias por el Cuerpo de Bomberos es apremiante. En la actualidad este Servicio

...../.....



...../.....

está alojado en una zona de la planta baja de la Casa -- Consistorial, siendo totalmente insuficiente e inadecuados los locales que se disponen para albergar máquinas y personal. El número de máquinas y vehículos aumenta cada año en base a las necesidades que demanda la Ciudad; en/ el momento presente los locales de cocheras no pueden ya contener el material movil, estando permanentemente esta cionado en la calle.

En este proyecto se incluye también la reforma y ampliación de la instalación eléctrica necesaria en las dependencias del Parque Municipal ocupadas por las Secciones/ de LIMPIEZA, VIAS Y OBRAS, y CARPINTERIA.

Toda la instalación eléctrica se realizará con tubo visto y con materiales de primera calidad.

En el capítulo de medición-Presupuesto correspondiente - a Electricidad se hace un detalle exhaustivo de los mate riales a emplear y de sus marcas y modelos.

Importe de las obras:

Las obras que es preciso realizar se han indicado con ri guroso detalle en el capítulo de Mediciones-Presupuesto; también se fijan calidades, marcas, y modelos de los ma teriales que se han de emplear en la ejecución de las -

Obras.

El importe del presupuesto de Contrata asciende a la can

...../.....



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECCION DE EDIFICACIONES

23

- 7 -

...../.....

tividad de 3.928.373,74 pesetas, y el presupuesto total es de 3.951.176,00 pesetas.

Valladolid, setiembre de 1.971

El Arquitecto Municipal,

*M*



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECCION DE EDIFICACIONES

MEDICION - PRESUPUESTO  
=====

PROYECTO DE: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE  
DEPENDENCIAS DEL PARQUE DE SERVICIO  
MUNICIPAL PARA EL PARQUE DE BOMBEROS.-

\_\_\_\_\_

Valladolid, setiembre de 1.971.-



PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO, DE LAS EDIFICACIONES DEL PARQUE DE INCENDIOS.-

IMP. GILMADO - JUAN AGAPITO Y REVILLA. 8

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS    |         | PRECIO DE UNIDAD |                  | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|---------------|---------|------------------|------------------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales     | Totales | Ptas.            | Cts.             | Ptas.              | Cts. |
| <b><u>CAPITULO I</u></b>  |          |                       |         |        |               |         |                  |                  |                    |      |
| <b><u>DEMOLICIONES</u></b>  |          |                       |         |        |               |         |                  |                  |                    |      |
| M2.- Desmante de ventanas metálicas, instaladas sobre huecos/ actuales, sujetos a muros de fábrica de ladrillo y recibidos/ con mortero de cemento, incluso desmante/ de cristales, limpieza de masilla y traslado a cerrajería - para su adaptación, con retirada de productos a vertedero.- |          |                       |         |        |               |         |                  |                  |                    |      |
| <b><u>PLANTA BAJA</u></b>   |          |                       |         |        |               |         |                  |                  |                    |      |
| En oficinas.  | 11       | 1,25                  |         | 1,70   | 23,37         |         |                  |                  |                    |      |
| En cuarto de guard.   | 1        | 2,10                  |         | 1,10   | 2,31          |         |                  |                  |                    |      |
| <b><u>PLANTA 1ª</u></b>   |          |                       |         |        |               |         |                  |                  |                    |      |
| En dormitorio.  | 38       | 1,60                  |         | 2,-    | 121,60        |         |                  |                  |                    |      |
| Servicio de cocina.   | 1        | 1,60                  |         | 0,50   | 0,80          |         |                  |                  |                    |      |
| <b>TOTAL M2. ....</b>   |          |                       |         |        | <b>148,08</b> |         |                  | <b>62,-</b>      | <b>9.180,96</b>    |      |
| M2.- Desmante de carpintería en puertas metálicas, para su adaptación o reparación con retirada de productos a vertedero  |          |                       |         |        |               |         |                  |                  |                    |      |
| Acceso a Ofic.  | 1        | 2,-                   |         | 2,50   | 5,-           |         |                  |                  |                    |      |
| " a patio.  | 1        | 1,55                  |         | 2,40   | 3,72          |         |                  |                  |                    |      |
| " a dormit.   | 1        | 2,05                  |         | 2,-    | 4,10          |         |                  |                  |                    |      |
| En garaje.  | 2        | 0,95                  |         | 2,40   | 4,56          |         |                  |                  |                    |      |
| <b>TOTAL M2. ....</b>   |          |                       |         |        | <b>17,38</b>  |         |                  | <b>74,-</b>      | <b>1.286,12</b>    |      |
| M2.- Demolición de muro de fábrica de ladrillo macizo de una/ asta, recibido con mortero de cemento, con retirada de escombros a vertedero, en/ apertura de hueco - para ventana de cocina.-  |          |                       |         |        |               |         |                  |                  |                    |      |
|   | 1        | 2,10                  |         | 1,40   | 2,94          |         |                  |                  |                    |      |
| <b>TOTAL M2. ....</b>   |          |                       |         |        | <b>2,94</b>   |         |                  | <b>210,-</b>     | <b>617,40</b>      |      |
| <b>Suma y sigue .....</b>   |          |                       |         |        |               |         |                  | <b>11.084,48</b> |                    |      |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                |                  | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |                 |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                 | Totales          |                                | Ptas.              | Cts.            |
|   |          |                       |         |        |                           |                  |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....       |                  |                                |                    | 11.084,48       |
| M2.- Id. id. de $\frac{1}{2}$ - -<br>asta en división ser-<br>vicios de oficinas.-                              | 1        | 1,20                  |         | 2,30   |                           | 2,76             |                                |                    |                 |
|   | 1        | 2,95                  |         | 3,-    |                           | 8,85             |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>11,61</b>     | <b>93,</b>                     |                    | <b>1.079,73</b> |
| M2.- Id. id. tabiques<br>divisorios en zona de<br>cocina y despensa.-   | 2        | 1,30                  |         | 2,50   |                           | 6,50             |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2.....</b>      | <b>6,50</b>      | <b>48,</b>                     |                    | <b>312,-</b>    |
| M2.- Desmante de cu-<br>bierta en zona de des-<br>lizantes.-  | 1        | 7,-                   | 1,65    |        |                           | 11,55            |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2.....</b>      | <b>11,55</b>     | <b>100,</b>                    |                    | <b>1.155,-</b>  |
| M2.- Desmante de pavi-<br>mentos de terrazo con<br>retirada de productos<br>a vertedero.-<br>En recib. ofic.    | 1        | 3,-                   | 2,40    |        |                           | 7,20             |                                |                    |                 |
| " " "   | 1        | 5,60                  | 4,55    |        |                           | 25,48            |                                |                    |                 |
| " " "   | 1        | 3,-                   | 0,95    |        |                           | 2,85             |                                |                    |                 |
| En servicios.   | 1        | 2,95                  | 2,80    |        |                           | 8,26             |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>43,79</b>     | <b>38,</b>                     |                    | <b>1.664,02</b> |
| M2.- Demolición de so-<br>lera de hormigón con/<br>retirada de productos<br>a vertedero.-<br>En sala de maquin. | 2        | 50,20                 | 2,70    |        |                           | 271,08           |                                |                    |                 |
| " " "   | 1        | 50,20                 | 0,85    |        |                           | 42,67            |                                |                    |                 |
| " " "   | 2        | 18,-                  | 1,70    |        |                           | 61,20            |                                |                    |                 |
| " " "   | 1        | 4,30                  | 0,50    |        |                           | 2,15             |                                |                    |                 |
| " " "   | 1        | 3,40                  | 0,50    |        |                           | 1,70             |                                |                    |                 |
| En patio.   | 1        | 6,-                   | 0,70    |        |                           | 4,20             |                                |                    |                 |
| " " "   | 1        | 4,-                   | 0,60    |        |                           | 2,40             |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>385,40</b>    | <b>83,</b>                     |                    | <b>31988,20</b> |
| M3.- Excavación de zan-<br>jas con retirada de -<br>tierras a vertedero.-<br>En desagües nave.                  | 2        | 50,20                 | 0,60    | 0,45   |                           | 27,11            |                                |                    |                 |
| " " serv.   | 1        | 3,40                  | 0,50    | 0,50   |                           | 0,85             |                                |                    |                 |
| " " "   | 1        | 4,30                  | 0,60    | 0,70   |                           | 1,81             |                                |                    |                 |
| " " torre.  | 1        | 5,60                  | 0,60    | 0,80   |                           | 2,69             |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M3. ....</b>     | <b>32,46</b>     | <b>122,</b>                    |                    | <b>3.960,12</b> |
| M3.- Id. id. en vacia-<br>do de patio para pavi-<br>mentación.-   | 1        | 15,50                 | 10,10   | 0,30   |                           | 46,96            |                                |                    |                 |
|   | 1        | 4,40                  | 2,80    | 0,30   |                           | 3,70             |                                |                    |                 |
|   | 1        | 5,10                  | 1,60    | 0,30   |                           | 2,45             |                                |                    |                 |
|   | 1        | 5,-                   | 0,40    | 0,30   |                           | 0,60             |                                |                    |                 |
|   | 1        | 7,-                   | 5,-     | 0,70   |                           | 24,50            |                                |                    |                 |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M3. ....</b>     | <b>78,21</b>     | <b>85,</b>                     |                    | <b>6.647,85</b> |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue .....</b> | <b>57.891,40</b> |                                |                    |                 |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS |         | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL<br>Ptas. Cts.    |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales  | Totales |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                | Suma anterior ..... 57.891,40       |
| M3.- Id. id. en excavación de pozo y zanja de comunicación, con retirada de tierras a vertedero, en pozo de pruebas.-   | 1        | 3,14                  | 1,61    | 5,70   | 28,82      |         |                                |                                     |
|   | 1        | 6,-                   | 1,-     | 4,80   | 28,80      |         |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                | TOTAL M3. .... 57,62 428, 24.661,36 |
| Ud.- Desmante de chimenea actual de calefacción sobre cubierta, con retirada de productos a vertedero.-   | 1        |                       |         |        | 1          |         |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                | TOTAL Ud. .... 1 780,-              |
| Ud.- Desmante de marquesina formada por estructura metálica en fachada principal, con retirada de productos a lugar de aparcamiento, incluso andamiajes elementos de sustentación y descenso de vigas, medios de corte y mano de obra.- | 1        |                       |         |        | 1          |         |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                | TOTAL Ud. .... 1 16.925,-           |
| Ud.- Adaptación de losas de hormigón armado en escalera de acceso a torre, demoliendo arranque de losa y meseta, con retirada de productos a vertedero.   | 1        |                       |         |        | 1          |         |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                | TOTAL Ud. .... 1 2.950,-            |
| Ud.- Apertura de rozas en muros de fábrica de ladrillo y hormigón, para canalización de conductores eléctricos y telefónicos, cajas de distribución y registro con retirada de productos a vertedero.                                   | 1        |                       |         |        | 1          |         |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                | TOTAL Ud. .... 1 11.262,-           |
| Ud.- Id. id. para suministro de agua y desagües de los distintos servicios instalados en pl. baja y 1ª, incluso desmante de lavabos y duchas actuales   |          |                       |         |        |            |         |                                |                                     |
|   |          |                       |         |        |            |         |                                | Suma y sigue ..... 114.469,76       |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS            |         | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |           |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------------------------------|--------------------|-----------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales             | Totales |                                | Ptas.              | Cts.      |
| con retirada de productos a vertedero y aparatos sustituidos a lugar de almacenamiento.-   | 1        |                       |         |        | Suma anterior .....   |         |                                | 114.469,76         |           |
|  |          |                       |         |        | 1                     |         |                                |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....        | 1       |                                |                    | 6.166,-   |
| Ud.- Id. id. en remates de fachadas para aplacar con ladrillo visto, empotrar - - vierteaguas e instalar soportes de canales, bajantes, dinteles y picado de - - enfoscados exteriores con retirada de productos a vertedero.- | 1        |                       |         |        |                       | 1       |                                |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....        | 1       |                                |                    | 13.850,-  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL CAPITULO I .... |         |                                |                    | 134485,76 |
| <b>CAPITULO II</b>   |          |                       |         |        |                       |         |                                |                    |           |
| <b>HORMIGONES-DESAGUES.</b>  |          |                       |         |        |                       |         |                                |                    |           |
| M2.- Solera de hormigón en masa de 250 Kg de cemento y 10 cm. de espesor en conductos de recogida de aguas.  |          |                       |         |        |                       |         |                                |                    |           |
| En sala de maq.  | 2        | 50,20                 | 0,60    |        | 60,24                 |         |                                |                    |           |
| En servicios.  | 1        | 4,30                  | 0,50    |        | 2,15                  |         |                                |                    |           |
| " "  | 1        | 3,40                  | 0,50    |        | 1,70                  |         |                                |                    |           |
| En desagüe torre.  | 1        | 9,60                  | 0,60    |        | 5,76                  |         |                                |                    |           |
| En zona oficinas.  | 1        | 2,95                  | 2,80    |        | 8,26                  |         |                                |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL M2 .....        | 78,11   | 112,                           |                    | 8.748,32  |
| M2.- Id. id. de 7 cm. de espesor.  |          |                       |         |        |                       |         |                                |                    |           |
| En sala de maq.  | 1        | 24,15                 | 10,65   |        | 257,20                |         |                                |                    |           |
| " " "  | 12       | 3,80                  | 0,80    |        | 36,48                 |         |                                |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....        | 293,68  | 97,28                          |                    | 496,96    |
| M2.- Id. id. de 15 cm en puertas de acceso a patio y aceras.-  | 2        | 18,-                  | 1,70    |        | 61,20                 |         |                                |                    |           |
|  | 1        | 3,30                  | 1,-     |        | 3,30                  |         |                                |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....        | 64,50   | 128,                           |                    | 8.256,-   |
| M2.- Id. id. de 4 cm. formando vertientes en garaje.-  | 1        | 10,70                 | 8,10    |        | 86,67                 |         |                                |                    | 5.893,56  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....        | 86,67   | 68,                            |                    |           |
|  |          |                       |         |        | Suma y sigue .....    |         |                                |                    | 51.384,84 |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS          |         | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|---------------------|---------|--------------------------------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales           | Totales |                                | Ptas.              | Cts. |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior ..... |         |                                | 51.384,84          |      |
| M3.- Hormigón armado/<br>de 350 Kg. de cemento<br>en vigas de adapta-<br>ción de losas de esca-<br>lera de acceso a 1ª -<br>planta.-  | 2        | 7,20                  | 0,25    | 0,30   | 1,08                |         |                                |                    |      |
|   | 2        | 3,80                  | 0,25    | 0,30   | 0,57                |         |                                |                    |      |
|   | 1        | 7,20                  | 0,60    | 0,12   | 0,52                |         |                                |                    |      |
|   | 1        | 3,80                  | 0,60    | 0,12   | 0,27                |         |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | TOTAL M3 .....      | 2,44    | 3400,                          | 8.296,             |      |
| M2.- Forjado de piso/<br>en techo deslizantes/<br>y acceso a escalera -<br>con bovedillas cerámi-<br>cas y hormigón de 250<br>Kg.-  | 1        | 7,10                  | 1,65    |        | 11,71               |         |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 11,71   | 172                            | 2.014,12           |      |
| M2.- Id. id. con ta-<br>blero y boveda de la-<br>brillo, incluso rema-<br>te con mortero de ce-<br>mento para recibir --<br>impermeabilización en<br>formación de marquesi-<br>na.- | 1        | 2,10                  | 1,80    |        | 3,74                |         |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 3,74    | 380                            | 1.421,20           |      |
| M1.- Cargaderos forma-<br>dos por doble vigueta<br>de hormigón y entre-<br>vigado.-<br>En puert. sala maq.  | 1        | 2,-                   |         |        | 2,-                 |         |                                |                    |      |
| " " " "   | 1        | 2,50                  |         |        | 2,50                |         |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 4,50    | 328,                           | 1.476,-            |      |
| M2.- Solera de hormi-<br>gón de 250 Kg. de ce-<br>mento y 25 cm. de es-<br>pesor en patio.-   | 1        | 15,50                 | 10,10   |        | 156,55              |         |                                |                    |      |
|   | 1        | 4,40                  | 2,80    |        | 12,32               |         |                                |                    |      |
|   | 1        | 5,10                  | 1,60    |        | 8,16                |         |                                |                    |      |
|   | 1        | 5,-                   | 0,40    |        | 2,-                 |         |                                |                    |      |
|   | 1        | 4,-                   | 1,30    |        | 5,20                |         |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 184,23  | 169,                           | 31.134,87          |      |
| M2.- Id. id. de 10 cm.<br>de espesor.<br>En foso de patio.<br>En acera.   | 1        | 7,-                   | 4,60    |        | 32,20               |         |                                |                    |      |
|   | 1        | 5,10                  | 1,-     |        | 5,10                |         |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 37,30   | 95,                            | 3.543,50           |      |
|   |          |                       |         |        | Suma y sigue ...    |         |                                | 99.270,53          |      |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                 |              | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL<br>Ptas. Cts. |                   |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                  | Totales      |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        |                            |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma anterior .....</b> |              |                                |                                  | <b>99.270,53</b>  |
| en patio.-  | 2        | 4,50                  | 0,25    | 0,45   | 1,012                      |              |                                |                                  |                   |
|   | 1        | 7,-                   | 0,25    | 0,45   | 0,787                      |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M3. ....</b>      | <b>1,799</b> | <b>780,</b>                    | <b>1.403,22</b>                  |                   |
| M2.- Losa de hormigón armado de 300 Kg. de cemento y 25 cm. de espesor sobre encofrado formado por boveda de ladrillo hº sencillo, cubriendo el pozo actual.- | 1        | 3,14                  | 1,56    |        | 4,90                       |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>4,90</b>  | <b>840,</b>                    | <b>4.116,-</b>                   |                   |
| Ud.- Anillos de hormigón de Ø 200 cm. y de 30 cm. de alto, colocados en construcción de pozo.-  | 19       |                       |         |        | 19,-                       |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>      | <b>19,-</b>  | <b>485,</b>                    | <b>9.215,-</b>                   |                   |
| M2.- Construcción de brocal de pozo con fábrica de ladrillo macizo de ½ asta sentado con mortero de cemento y enfoscado por ambos lados.-                     | 1        | 7,85                  |         | 0,40   | 3,14                       |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>3,14</b>  | <b>300,</b>                    | <b>942,-</b>                     |                   |
| Ud.- Desagüe de foso formado por arqueta de 30x30x50.-  | 1        |                       |         |        | 1                          |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>      | <b>1</b>     | <b>425,</b>                    | <b>425,-</b>                     |                   |
| M1.- Colocación de bordillo en acera de patio.-   | 1        | 6,80                  |         |        | 6,80                       |              |                                |                                  |                   |
|   | 1        | 1,-                   |         |        | 1,-                        |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b>      | <b>7,80</b>  | <b>64,</b>                     | <b>499,20</b>                    |                   |
| M3.- Pedraplén de 35/60 de grueso, empleado en relleno de foso.   | 1        | 7,-                   | 4,60    | 0,40   | 12,80                      |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M3. ....</b>      | <b>12,80</b> | <b>280,</b>                    | <b>3.606,40</b>                  |                   |
| M3.- Gravilla empleada en relleno de foso.  | 1        | 7,-                   | 4,60    | 0,10   | 3,22                       |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M3. ....</b>      | <b>3,22</b>  | <b>147,</b>                    | <b>473,34</b>                    |                   |
| M3.- Arena empleada en relleno de foso.-  | 1        | 7,-                   | 4,60    | 0,20   | 6,44                       |              |                                |                                  |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M3. ....</b>      | <b>6,44</b>  | <b>120,</b>                    | <b>772,80</b>                    |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue .....</b>  |              |                                |                                  | <b>120.733,49</b> |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |                           | RESULTADOS |               | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL<br>Ptas. Cts. |
|---|----------|-----------------------|---------|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura                    | Parciales  | Totales       |                                |                                  |
|   |          |                       |         |                           |            |               |                                |                                  |
| En cier. de Hº serv.  | 1        | 1,20                  |         | 2,30                      | 2,76       |               |                                | 2.429,-                          |
| En petos de terraz.   | 2        | 1,65                  |         | 0,60                      | 1,98       |               |                                |                                  |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b>     |            | <b>64,98</b>  | <b>222,</b>                    | <b>14425,86</b>                  |
| M2.- Fábrica de ladrillo hº doble de 1 - -<br>asta sentado con mortero de cemento.- |          |                       |         |                           |            |               |                                |                                  |
| En acceso int. a of.  | 1        | 5,60                  |         | 3,50                      | 19,60      |               | 19,60                          |                                  |
| A deducir:  | 1        | 2,-                   |         | 2,50                      | 5,-        |               | 5,-                            |                                  |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b>     |            | <b>14,60</b>  | <b>256,</b>                    | <b>3.737,60</b>                  |
| M2.- Id. id. de ½ - -<br>asta.  |          |                       |         |                           |            |               |                                |                                  |
| En acceso inte. a of.<br>sobre muro de asta.  | 1        | 5,60                  |         | 1,50                      | 8,40       |               |                                |                                  |
| En comedor.   | 1        | 2,20                  |         | 3,20                      | 7,04       |               |                                |                                  |
| " "   | 1        | 3,50                  |         | 0,50                      | 1,75       |               |                                |                                  |
| En vestuario.   | 1        | 3,80                  |         | 4,50                      | 17,10      |               |                                |                                  |
| En torre.   | 1        | 2,80                  |         | 1,-                       | 2,80       |               |                                |                                  |
| En servic. dormit.  | 1        | 5,60                  |         | 1,30                      | 7,28       |               |                                |                                  |
| " " "   | 1        | 0,85                  |         | 1,20                      | 1,02       |               | 45,39                          |                                  |
| A deducir:  | 1        | 1,40                  |         | 2,40                      | 3,36       |               | 3,36                           |                                  |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b>     |            | <b>42,03</b>  | <b>183,</b>                    | <b>7.691,49</b>                  |
| M2.- Tabiques de ladrillo hº sencillo dobles, formando cámara                       |          |                       |         |                           |            |               |                                |                                  |
| En dormitorios.   | 4        | 17,80                 |         | 3,20                      | 227,84     |               |                                |                                  |
| En sala de estar.   | 2        | 16,10                 |         | 3,20                      | 103,04     |               | 330,88                         |                                  |
| A deducir:  | 16       | 1,65                  |         | 2,70                      | 71,28      |               | 71,28                          |                                  |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b>     |            | <b>259,60</b> | <b>88,</b>                     | <b>2.844,80</b>                  |
| M2.- Tabiques de ladrillo hº sencillo.  |          |                       |         |                           |            |               |                                |                                  |
| En serv. de cocina.   | 1        | 1,55                  |         | 2,10                      | 3,25       |               |                                |                                  |
| " " "   | 1        | 2,10                  |         | 3,10                      | 6,51       |               |                                |                                  |
| " oficinas (aseos)  | 1        | 5,40                  |         | 3,-                       | 16,20      |               |                                |                                  |
| " cuarto guardia.   | 1        | 1,20                  |         | 4,45                      | 5,34       |               |                                |                                  |
| " campana cocina.   | 1        | 3,-                   |         | 0,55                      | 1,65       |               |                                |                                  |
| " peto canalón pat.   | 1        | 3,-                   |         | 0,40                      | 1,20       |               |                                |                                  |
| " cancela pl. 1ª  | 1        | 8,60                  |         | 0,50                      | 4,30       |               |                                |                                  |
| " división pl. 1ª   | 1        | 5,10                  |         | 3,20                      | 16,32      |               | 54,77                          |                                  |
| A deducir:  | 3        | 0,65                  |         | 2,10                      | 4,09       |               | 4,09                           |                                  |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b>     |            | <b>50,68</b>  | <b>84,</b>                     | <b>4.257,12</b>                  |
| M2.- Enfoscado con mortero de cemento en paramentos exteriores.                     |          |                       |         |                           |            |               |                                |                                  |
| En fach. princip.   | 1        | 41,70                 |         | 3,10                      | 129,27     |               |                                |                                  |
| " " "   | 2        | 8,60                  |         | 0,80                      | 12,04      |               |                                |                                  |
|   |          |                       |         | <b>Suma y sigue .....</b> |            |               |                                | <b>55.385,57</b>                 |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS |                   | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales  | Totales           |                                | Ptas.              | Cts. |
| En cuarto guardia.  | 1        | 1,20                  |         | 4,45   | 5,34       |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 3,90                  |         | 0,90   | 3,51       |                   |                                |                    |      |
| En servicio ofic.   | 2        | 5,40                  |         | 3,-    | 32,40      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 2        | 1,10                  |         | 2,40   | 5,28       |                   |                                |                    |      |
| En vestuario.   | 1        | 3,80                  |         | 4,50   | 17,10      |                   |                                |                    |      |
| <b>A deducir:</b>   |          |                       |         |        |            |                   |                                |                    |      |
| En planta 1ª.   | 16       | 1,65                  |         | 2,70   | 71,28      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 2        | 0,80                  |         | 2,40   | 3,84       |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 2        | 0,75                  |         | 2,10   | 3,15       |                   |                                |                    |      |
| En planta baja.   | 2        | 1,20                  |         | 2,10   | 5,04       |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 3        | 0,65                  |         | 2,10   | 4,09       |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 2        | 2,-                   |         | 2,50   | 10,-       |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 2        | 1,40                  |         | 2,40   | 6,72       | 104,12            |                                |                    |      |
| <b>TOTAL M2. ....</b>   |          |                       |         |        |            | <b>633,06</b>     | <b>62,</b>                     | <b>39.249,72</b>   |      |
| M2.- Enfoscado con mortero de cemento bruñido en formación/ de conductos de desagüe en sala de maquinas.- | 2        | 50,20                 |         |        | 100,40     |                   |                                |                    |      |
| <b>TOTAL M2. ....</b>   |          |                       |         |        |            | <b>100,40</b>     | <b>70,</b>                     | <b>7.028,-</b>     |      |
| M1.- Formación de goterones y remate de losas y voladizos con mortero de cemento.-                        |          |                       |         |        |            |                   |                                |                    |      |
| En balcones.  | 2        | 1,65                  |         |        | 3,30       |                   |                                |                    |      |
| En astiales.  | 2        | 14,10                 |         |        | 28,20      |                   |                                |                    |      |
| En losas de escal.  | 8        | 4,30                  |         |        | 34,40      |                   |                                |                    |      |
| " " " "   | 10       | 0,40                  |         |        | 4,-        |                   |                                |                    |      |
| " " " "   | 1        | 6,40                  |         |        | 6,40       |                   |                                |                    |      |
| <b>TOTAL M1. ....</b>   |          |                       |         |        |            | <b>76,30</b>      | <b>112,</b>                    | <b>8.545,60</b>    |      |
| M2.- Guarnecido y lucido de yeso en paramentos verticales.-   |          |                       |         |        |            |                   |                                |                    |      |
| <b>PLANTA 1ª</b>  |          |                       |         |        |            |                   |                                |                    |      |
| En cocina.  | 1        | 17,15                 |         | 0,98   | 16,81      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 3,-                   |         | 0,55   | 1,65       |                   |                                |                    |      |
| Dispensa.   | 1        | 17,20                 |         | 0,98   | 16,86      |                   |                                |                    |      |
| Servicios cocin.  | 1        | 15,80                 |         | 0,98   | 15,48      |                   |                                |                    |      |
| " comed.  | 1        | 15,80                 |         | 2,60   | 41,08      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 24,30                 |         | 3,-    | 72,90      |                   |                                |                    |      |
| Biblioteca.   | 1        | 16,10                 |         | 3,-    | 48,30      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 5,90                  |         | 2,60   | 15,34      |                   |                                |                    |      |
| Salón.  | 1        | 20,60                 |         | 3,-    | 61,80      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 10,40                 |         | 2,60   | 27,04      |                   |                                |                    |      |
| Estar.  | 1        | 27,60                 |         | 3,-    | 82,80      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 10,10                 |         | 2,60   | 26,26      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 8,60                  |         | 0,50   | 4,30       |                   |                                |                    |      |
| En cancela.   | 1        | 6,60                  |         | 0,90   | 5,94       |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 2,10                  |         | 0,60   | 1,26       |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 1        | 8,50                  |         | 0,50   | 4,25       |                   |                                |                    |      |
| Dormitorio.   | 2        | 17,80                 |         | 2,-    | 71,20      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 4        | 4,90                  |         | 2,-    | 39,20      |                   |                                |                    |      |
| " " "   | 2        | 17,80                 |         | 1,70   | 60,52      |                   |                                |                    |      |
| <b>Suma y sigue .....</b>   |          |                       |         |        |            | <b>123.038,97</b> |                                |                    |      |



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal





| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades      | DIMENSIONES EN METROS  |         |        | RESULTADOS                 |               | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |                  |
|---|---------------|------------------------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|------------------|
|   |               | Longitud               | Latitud | Altura | Parciales                  | Totales       | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts.             |
|   |               |                        |         |        |                            |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>Suma anterior .....</b> |               |                  |      | <b>199.084,91</b>  |                  |
| Ml.- Bajantes de fibro cemento de 80 ø, colocados en desagüe de cubiertas.-   | 20<br>12<br>1 | 4,-<br>2,-<br>3,50     |         |        | 80,-<br>24,-<br>3,50       |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b>      | <b>107,50</b> |                  |      | <b>128,</b>        | <b>13.760,-</b>  |
| Ml.- Id. id. de 100 ø en cubierta de gimnasio.-   | 4             | 2,50                   |         |        | 10,-                       |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b>      | <b>10,-</b>   |                  |      | <b>152,</b>        | <b>1.520,-</b>   |
| Ml.- Id. id. de cablete articulado.-  | 1<br>1<br>1   | 50,-<br>19,80<br>39,30 |         |        | 50,-<br>19,80<br>39,30     |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b>      | <b>109,10</b> |                  |      | <b>164,</b>        | <b>17.892,40</b> |
| Ml.- Chimenea de calefacción construida sobre cubierta, con fábrica de ladrillo c/v. sentado con mortero de cemento y enfoscado por el interior.-       | 1             |                        |         |        | 5,-<br>5,-                 |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b>      | <b>5,-</b>    |                  |      | <b>1200,</b>       | <b>6.000,-</b>   |
| P.A. Reparación y remate de paramentos exteriores en fachada de oficinas, previo picado de enfoscados.-   | 1             |                        |         |        | 1                          |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>     |               |                  |      |                    | <b>3.700,-</b>   |
| Ud.- Recreido de pilares en fachada principal con fabricación de ladrillo macizo, incluso enfoscado y remate de paramentos de fachada con ladrillo c/v. | 12<br>2       |                        |         |        |                            | 12,-<br>2,-   |                  |      | 172,<br>287,       | 2.064,-<br>574,- |
| M2.- Limpieza de paramentos de ladrillo c/v en fachada principal.   |               |                        |         |        | 130,-                      |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>130,-</b>  |                  |      | <b>11,54</b>       | <b>1.500,20</b>  |
| P.A. Id. id. en ventanales de hormigón.-  |               |                        |         |        | 1                          |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>     | <b>1</b>      |                  |      |                    | <b>600,-</b>     |
| P.A. Reparación de líneas de unión en muros.  |               |                        |         |        | 1                          |               |                  |      |                    |                  |
|   |               |                        |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>     | <b>1</b>      |                  |      |                    | <b>1.200,-</b>   |
|   |               |                        |         |        | <b>Suma y sigue .....</b>  |               |                  |      | <b>247.895,51</b>  |                  |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS          |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|---------------------|---------|------------------|------|--------------------|------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales           | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
| P.A. Ayudas de albañilería a instalación de fontanería.-   | 1        |                       |         |        | Suma anterior ..... |         |                  |      | 247.895,51         |      |
|  |          |                       |         |        | 1,-                 |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | TOTAL F.A. ....     | 1       |                  |      | 12.814,-           |      |
| P.A. Ayudas de albañilería a instalación de calefacción, en nuevos aseos de planta baja.-                | 1        |                       |         |        | 1,-                 |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | TOTAL F.A. ....     | 1       |                  |      | 2.310,-            |      |
| P.A. Ayudas de albañilería a instalación de 21 puertas y 40 contrapesos de puertas en sala de maquinas.- | 1        |                       |         |        | 1,-                 |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | TOTAL F.A. ....     | 1       |                  |      | 9.857,-            |      |
| P.A. Ayudas de albañilería a instalación de canalones y bajantes.-                                       | 1        |                       |         |        | 1,-                 |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | TOTAL F.A. ....     | 1       |                  |      | 10.430,-           |      |
| P.A. Ayudas de albañilería a instalación de 50 persianas y registros en ventanas.-                       | 1        |                       |         |        | 1,-                 |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | TOTAL F.A. ....     | 1       |                  |      | 14.730,-           |      |
| P.A. Traslado estatua y piedra almacenadas en sala de maquinas.-   | 1        |                       |         |        | 1,-                 |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | TOTAL F.A. ....     | 1,-     |                  |      | 2.200,-            |      |
| M2.- Escayola en techos con placas INSOLNOR, con foseado incorporado.-                                   |          |                       |         |        |                     |         |                  |      |                    |      |
| <b>PLANTA 1ª</b>   |          |                       |         |        |                     |         |                  |      |                    |      |
| Comedor.   | 1        | 11,75                 | 7,90    |        | 92,82               |         |                  |      |                    |      |
| Biblioteca.  | 1        | 5,90                  | 4,90    |        | 28,91               |         |                  |      |                    |      |
| Salón.   | 1        | 10,40                 | 4,90    |        | 50,96               |         |                  |      |                    |      |
| Estar.   | 1        | 10,10                 | 6,70    |        | 67,67               |         |                  |      |                    |      |
| "  | 1        | 6,30                  | 4,60    |        | 28,98               |         |                  |      |                    |      |
| Cancela.   | 1        | 6,25                  | 2,20    |        | 13,75               |         |                  |      |                    |      |
| Dormitorio.  | 2        | 17,80                 | 4,70    |        | 167,32              |         |                  |      |                    |      |
| Pasillo.   | 1        | 17,80                 | 2,-     |        | 35,60               |         |                  |      |                    |      |
| <b>PLANTA BAJA</b>   |          |                       |         |        |                     |         |                  |      |                    |      |
| Garaje.  | 1        | 10,70                 | 8,05    |        | 86,13               |         |                  |      |                    |      |
| Quarto guardia.  | 1        | 5,85                  | 3,05    |        | 17,84               |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 589,98  | 275,162          |      | 244,50             |      |
|  |          |                       |         |        | Suma y sigue .....  |         |                  |      | 462.481,01         |      |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                |                   | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL   |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                 | Totales           |                                | Ptas.                | Cts. |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....       |                   |                                | 452.481,01           |      |
| M2.- Techos lisos de/ escayola.-  |          |                       |         |        |                           |                   |                                |                      |      |
| Servicios.  | 1        | 12,15                 | 2,50    |        | 30,37                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 2        | 4,30                  | 1,30    |        | 11,48                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 3,35                  | 1,20    |        | 4,02                      |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 1,60                  | 0,50    |        | 0,80                      |                   |                                |                      |      |
| Torre.  | 1        | 2,10                  | 0,85    |        | 1,78                      |                   |                                |                      |      |
| Cuarto guardia.   | 1        | 3,05                  | 1,70    |        | 5,18                      |                   |                                |                      |      |
| Almacén.  | 1        | 5,30                  | 4,85    |        | 25,70                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 1,90                  | 1,40    |        | 2,66                      |                   |                                |                      |      |
| Hall-Vestuar.   | 1        | 5,45                  | 3,80    |        | 20,71                     |                   |                                |                      |      |
| Entrada ofic.   | 1        | 3,-                   | 2,40    |        | 7,20                      |                   |                                |                      |      |
| Recibidor.  | 1        | 5,60                  | 4,65    |        | 26,04                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 3,-                   | 0,95    |        | 2,85                      |                   |                                |                      |      |
| Oficinas.   | 2        | 3,15                  | 2,85    |        | 17,95                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 4,80                  | 2,85    |        | 13,68                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 4,35                  | 3,15    |        | 13,70                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 4,40                  | 3,15    |        | 13,86                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 4,85                  | 2,95    |        | 14,31                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 3        | 2,95                  | 2,80    |        | 24,78                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 4,55                  | 2,95    |        | 13,42                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 15,-                  | 1,50    |        | 22,50                     |                   |                                |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>272,69</b>     |                                | <b>165,44.993,85</b> |      |
| M1.- Foseado en techos de escayola lisa   |          |                       |         |        |                           |                   |                                |                      |      |
| Oficinas.   | 3        | 11,50                 |         |        | 34,50                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 2        | 12,-                  |         |        | 24,-                      |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 15,10                 |         |        | 15,10                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 2        | 15,-                  |         |        | 30,-                      |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 15,30                 |         |        | 15,30                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 15,60                 |         |        | 15,60                     |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 33,-                  |         |        | 33,-                      |                   |                                |                      |      |
| Almacén.  | 1        | 20,-                  |         |        | 20,-                      |                   |                                |                      |      |
| Recibidor.  | 1        | 22,15                 |         |        | 22,15                     |                   |                                |                      |      |
| Entrada.  | 1        | 10,-                  |         |        | 10,-                      |                   |                                |                      |      |
| Vestuarios.   | 1        | 18,50                 |         |        | 18,50                     |                   |                                |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b>     | <b>238,15</b>     |                                | <b>56,13.336,40</b>  |      |
| M1.- Faldón de corbitero.-  |          |                       |         |        |                           |                   |                                |                      |      |
| Comedor.  | 2        | 7,90                  |         |        | 15,80                     |                   |                                |                      |      |
| Biblioteca.   | 1        | 5,90                  |         |        | 5,90                      |                   |                                |                      |      |
| Salón.  | 1        | 10,40                 |         |        | 10,40                     |                   |                                |                      |      |
| Estar.  | 1        | 10,10                 |         |        | 10,10                     |                   |                                |                      |      |
| Dormitorio.   | 2        | 17,80                 |         |        | 35,60                     |                   |                                |                      |      |
| Oficinas.   | 2        | 4,40                  |         |        | 8,80                      |                   |                                |                      |      |
| "   | 2        | 2,85                  |         |        | 5,70                      |                   |                                |                      |      |
| "   | 1        | 1,50                  |         |        | 1,50                      |                   |                                |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b>     | <b>93,80</b>      |                                | <b>196,18.384,80</b> |      |
| M2.- Aislamiento en techos con manta de vitrofili de 40 mm. Igual part. escay. lis. |          |                       |         |        |                           |                   |                                |                      |      |
| A deducir:  | 1        | 2,10                  | 0,85    |        | 272,69<br>1,78            |                   |                                |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>270,915250</b> |                                | <b>14.222,77</b>     |      |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue .....</b> |                   |                                | <b>553.418,83</b>    |      |



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades           | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS             |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |            |
|--|--------------------|-----------------------|---------|--------|------------------------|---------|------------------|------|--------------------|------------|
|  |                    | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales              | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts.       |
|  |                    |                       |         |        | Suma anterior .....    |         |                  |      | 553.418,83         |            |
| P.A. Restauración de -<br>techo de cocina, aper-<br>tura de huecos de pan-<br>tallas, remates de -<br>sireadores de calefa-<br>cción y adaptación de/<br>conductos a aire con -<br>escayolas.- | 1                  |                       |         |        | 1                      |         |                  |      |                    |            |
|  |                    |                       |         |        | TOTAL P.A. ....        | 1       |                  |      |                    | 6.124,-    |
|  |                    |                       |         |        | TOTAL CAPITULO III ... |         |                  |      |                    | 559.542,83 |
| <b>CAPITULO IV</b>   |                    |                       |         |        |                        |         |                  |      |                    |            |
| <b>SOLADOS, APLACADOS, -<br/>MARMOLES Y PIEDRA.</b>  |                    |                       |         |        |                        |         |                  |      |                    |            |
| M2.- Limpieza y enle-<br>chado de pavimento de/<br>terrazo actual.-  | 1                  | 50,20                 | 12,15   |        | 609,93                 |         |                  |      |                    |            |
| En planta 1ª.  | 1                  | 7,15                  | 3,05    |        | 21,82                  |         |                  |      |                    |            |
| En cuarto guard.<br>Oficinas.  | 1                  | 4,40                  | 3,15    |        | 13,86                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 2                  | 3,15                  | 2,85    |        | 17,95                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 1                  | 4,35                  | 3,15    |        | 13,70                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 1                  | 4,80                  | 2,85    |        | 13,68                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 1                  | 4,85                  | 2,95    |        | 14,30                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 2                  | 2,95                  | 2,80    |        | 16,52                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 1                  | 4,55                  | 2,95    |        | 13,42                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 1                  | 15,-                  | 1,50    |        | 22,50                  |         |                  |      |                    |            |
|  |                    |                       |         |        | TOTAL M2. ....         | 757,68  | 10,              |      |                    | 7.576,80   |
| M2.- Material de aga-<br>rre y mano de obra en/<br>colocación de solado -<br>de terrazo de 30x30 en<br>cancela.-   | 1                  | 2,10                  | 1,10    |        | 2,31                   |         |                  |      |                    |            |
|  |                    |                       |         |        | TOTAL M2. ....         | 2,31    | 65,              |      |                    | 150,15     |
| M2.- Solado de terra-<br>zo de 30x30 sentado -<br>con mortero de cemento   | <b>PLANTA BAJA</b> |                       |         |        |                        |         |                  |      |                    |            |
| Acceso.  | 1                  | 3,-                   | 2,40    |        | 7,20                   |         |                  |      |                    |            |
| Hall oficinas.   | 1                  | 5,60                  | 4,55    |        | 25,48                  |         |                  |      |                    |            |
| "  | 1                  | 3,-                   | 0,95    |        | 2,85                   |         |                  |      |                    |            |
|  |                    |                       |         |        | TOTAL M2. ....         | 35,53   | 216,             |      |                    | 7.674,48   |
| M2.- Solado de terra-<br>zo de 25x25 estriado,<br>sentado con mortero -<br>de cemento.-  | 1                  | 2,40                  | 0,50    |        | 1,20                   |         |                  |      |                    |            |
| En sala de maq.  | 26                 | 10,65                 | 1,-     |        | 276,90                 |         |                  |      |                    |            |
| En balcones de torr.   | 4                  | 2,10                  | 1,-     |        | 8,40                   |         |                  |      |                    |            |
|  |                    |                       |         |        | Suma y sigue .....     |         |                  |      |                    | 15.401,43  |



Ayuntamiento de Valladolid  
Arquitecto Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                 |               | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |                   |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|----------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|-------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                  | Totales       | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts.              |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma anterior .....</b> |               |                  |      |                    | <b>15.401,43</b>  |
| En terraza de tor.  | 1        | 7,20                  | 4,20    |        | 30,28                      |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 1        | 2,15                  | 1,-     |        | 2,15                       |               |                  |      |                    |                   |
| En rellanos escal.  | 6        | 3,65                  | 1,20    |        | 26,28                      |               |                  |      |                    |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>345,17</b> |                  |      | <b>225,</b>        | <b>77.663,25</b>  |
| M2.- Solado de baldosa catalana 13x13, sentado con mortero de cemento en terraza de cubierta de deslizantes.- | 1        | 7,30                  | 1,90    |        | 13,87                      |               |                  |      |                    |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>13,87</b>  |                  |      | <b>166,</b>        | <b>2.302,42</b>   |
| M2.- Solado de GRES en servicios de oficinas.-  | 1        | 2,95                  | 2,80    |        | 8,26                       |               |                  |      |                    |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>8,26</b>   |                  |      | <b>392,</b>        | <b>3.237,92</b>   |
| M1.- Rodapié de mármol negro de 7 cm. colocado.-  |          |                       |         |        |                            |               |                  |      |                    |                   |
| <b>PLANTA 1ª</b>  |          |                       |         |        |                            |               |                  |      |                    |                   |
| Comedor.  | 1        | 2,50                  |         |        | 2,50                       |               |                  |      |                    |                   |
| Biblioteca.   | 1        | 11,90                 |         |        | 11,90                      |               |                  |      |                    |                   |
| Salón.  | 1        | 13,20                 |         |        | 13,20                      |               |                  |      |                    |                   |
| Estar.  | 1        | 17,-                  |         |        | 17,-                       |               |                  |      |                    |                   |
| Pasillo.  | 1        | 28,40                 |         |        | 28,40                      |               |                  |      |                    |                   |
| <b>PLANTA BAJA</b>  |          |                       |         |        |                            |               |                  |      |                    |                   |
| Zaguán.   | 1        | 5,50                  |         |        | 5,50                       |               |                  |      |                    |                   |
| Recibidor.  | 1        | 14,-                  |         |        | 14,-                       |               |                  |      |                    |                   |
| Cuarto de guardia   | 1        | 1,50                  |         |        | 1,50                       |               |                  |      |                    |                   |
| Pasillo oficinas  | 1        | 3,10                  |         |        | 3,10                       |               |                  |      |                    |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b>      | <b>97,10</b>  |                  |      | <b>56,</b>         | <b>5.437,60</b>   |
| M2.- Revestido de paramentos con HISBALIT   |          |                       |         |        |                            |               |                  |      |                    |                   |
| En sala de maquin.  | 1        | 9,10                  |         | 2,-    | 18,20                      |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 1        | 4,15                  |         | 2,-    | 8,30                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 1        | 12,20                 |         | 2,-    | 24,40                      |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 2,20                  |         | 0,80   | 3,52                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 4        | 0,20                  |         | 3,50   | 2,80                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 0,30                  |         | 3,50   | 2,10                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 0,40                  |         | 4,10   | 3,28                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 1,10                  |         | 4,-    | 8,80                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 1        | 2,10                  |         | 1,50   | 3,15                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 4        | 0,45                  |         | 4,10   | 7,38                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 1,60                  |         | 0,80   | 2,56                       |               |                  |      |                    |                   |
| En deslizantes.   | 4        | 1,60                  |         | 7,90   | 50,56                      |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 0,80                  |         | 4,10   | 6,56                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 4        | 0,15                  |         | 3,50   | 2,10                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 0,15                  |         | 1,60   | 0,48                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 1,60                  |         | 1,-    | 3,20                       |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 1,60                  |         | 3,80   | 12,16                      |               |                  |      |                    |                   |
| En paso a torre.  | 1        | 2,85                  |         | 4,90   | 13,96                      |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 1        | 0,60                  |         | 4,-    | 2,40                       |               |                  |      |                    |                   |
| En acceso planta 1ª   | 1        | 2,50                  |         | 2,10   | 5,25                       |               |                  |      |                    |                   |
| En cancela pl. 1ª   | 1        | 6,55                  |         | 2,10   | 13,75                      |               |                  |      |                    |                   |
| " " " "   | 2        | 0,40                  |         | 3,60   | 2,88                       |               |                  |      |                    |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>197,79</b>              |               |                  |      |                    |                   |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue .....</b>  |               |                  |      |                    | <b>104.042,62</b> |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                |                | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL   |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|----------------|------------------|------|----------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                 | Totales        | Ptas.            | Cts. | Ptas.                | Cts. |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....       |                |                  |      | 104,042,62           |      |
|   |          |                       |         |        | Suma .....                | 197,79         |                  |      |                      |      |
| A deducir:  |          |                       |         |        |                           |                |                  |      |                      |      |
| En sala de maquin.  | 1        | 2,05                  |         | 1,13   | 2,32                      |                |                  |      |                      |      |
| En deslizantes.   | 2        | 1,20                  |         | 2,10   | 5,04                      | 7,36           |                  |      |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>190,43</b>  |                  |      | <b>352,67.031,36</b> |      |
| M2.- Alicatado de azulejo 15x15 blanco.   |          |                       |         |        |                           |                |                  |      |                      |      |
| En cocina.  | 1        | 1,05                  |         | 2,10   | 2,20                      |                |                  |      |                      |      |
| " "   | 1        | 15,-                  |         | 0,90   | 13,50                     |                |                  |      |                      |      |
| " "   | 1        | 2,95                  |         | 0,70   | 2,06                      |                |                  |      |                      |      |
| En despensa.  | 1        | 16,20                 |         | 2,10   | 34,02                     |                |                  |      |                      |      |
| En servicio coc.  | 1        | 10,40                 |         | 2,10   | 21,84                     |                |                  |      |                      |      |
| En paso a serv.   | 1        | 3,20                  |         | 2,10   | 6,72                      |                |                  |      |                      |      |
| En serv. dormit.  | 1        | 3,60                  |         | 1,80   | 6,48                      |                |                  |      |                      |      |
| " " "   | 1        | 0,60                  |         | 2,05   | 1,23                      |                |                  |      |                      |      |
| " " "   | 1        | 3,70                  |         | 1,80   | 6,66                      |                |                  |      |                      |      |
| " " "   | 1        | 6,-                   |         | 1,20   | 7,20                      |                |                  |      |                      |      |
| " " "   | 1        | 0,90                  |         | 1,10   | 0,99                      |                |                  |      |                      |      |
| En serv. ofic.  | 1        | 8,10                  |         | 2,10   | 17,01                     |                |                  |      |                      |      |
| " " "   | 1        | 0,65                  |         | 0,95   | 0,62                      |                |                  |      |                      |      |
| En foso garaje.   | 1        | 9,80                  |         | 1,20   | 11,76                     |                |                  |      |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>132,28</b>  |                  |      | <b>248,32.805,44</b> |      |
| M2.- Id. id. decorado/ de 108x108, colocado en techo de marquesina  | 1        | 1,80                  | 2,10    |        | 3,-                       |                |                  |      |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>     | <b>3,-</b>     |                  |      | <b>530, 1.590,-</b>  |      |
| Ud.- Material y mano/ de obra empleados en - reparación de alicatados actuales y remates incluso preparación de paramentos y retirada/ de escombros.- |          |                       |         |        |                           |                |                  |      |                      |      |
| <u>Azulejos 15x15 blancos</u>   |          |                       |         |        |                           |                |                  |      |                      |      |
| En cocina.  |          |                       |         |        | 480,-                     |                |                  |      |                      |      |
| En servicios.   |          |                       |         |        | 818,-                     |                |                  |      |                      |      |
| En oficinas.  |          |                       |         |        | 396,-                     |                |                  |      |                      |      |
| En garaje.  |          |                       |         |        | 76,-                      |                |                  |      |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>     | <b>1.770,-</b> |                  |      | <b>1,75 3.097,50</b> |      |
| <u>Mano de obra:</u>  |          |                       |         |        |                           |                |                  |      |                      |      |
| Oficial albañil   | 62       |                       |         |        | 62,-                      | 80,            | 4.960,-          |      |                      |      |
| Ayudante de albañ.  | 62       |                       |         |        | 62,-                      | 58,            | 3.596,-          |      |                      |      |
| M2.- Pulido y abrillanado de pavimento de terrazo.- Ayuntamiento de Valladolid  |          |                       |         |        |                           |                |                  |      |                      |      |
| En planta 1ª.   | 1        | 50,10                 | 12,15   |        | 608,71                    |                |                  |      |                      |      |
| <u>En planta baja</u>   |          |                       |         |        |                           |                |                  |      |                      |      |
| Zaguán.   | 1        | 3,-                   | 2,40    |        | 7,20                      |                |                  |      |                      |      |
| Recibidor.  | 1        | 5,60                  | 4,55    |        | 25,48                     |                |                  |      |                      |      |
| "   | 1        | 3,-                   | 0,95    |        | 2,85                      |                |                  |      |                      |      |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue .....</b> |                |                  |      | <b>217.122,92</b>    |      |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                 |               | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION<br>PARCIAL<br>Ptas. Cts. |                  |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                  | Totales       |                                      | Ptas.                               | Cts.             |
|  |          |                       |         |        | <b>Suma anterior .....</b> |               |                                      | <b>217.122,92</b>                   |                  |
| Cuarto guardia.  | 1        | 7,15                  | 3,05    |        | 21,80                      |               |                                      |                                     |                  |
| Oficinas.  | 2        | 3,15                  | 2,85    |        | 17,95                      |               |                                      |                                     |                  |
| "  | 2        | 2,95                  | 2,80    |        | 16,52                      |               |                                      |                                     |                  |
| "  | 1        | 4,40                  | 3,15    |        | 13,86                      |               |                                      |                                     |                  |
| "  | 1        | 4,35                  | 3,15    |        | 13,70                      |               |                                      |                                     |                  |
| "  | 1        | 4,80                  | 2,85    |        | 13,68                      |               |                                      |                                     |                  |
| "  | 1        | 4,55                  | 2,95    |        | 13,42                      |               |                                      |                                     |                  |
| "  | 1        | 15,-                  | 1,50    |        | 22,50                      |               |                                      |                                     |                  |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>777,67</b> |                                      | <b>70,</b>                          | <b>54.434,80</b> |
| M2.- Pavimento de pie<br>dra caliza tratada a/<br>martillina de 3 cm. -<br>de grueso colocado en<br>torre de acceso.-                              | 1        | 4,35                  | 3,25    |        | 14,14                      |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 2,05                  | 1,10    |        | 2,25                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,25                  | 1,-     |        | 1,25                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,40                  | 1,-     |        | 1,40                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 2        | 1,35                  | 1,-     |        | 2,70                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 3,55                  | 1,-     |        | 3,55                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 2        | 2,70                  | 1,05    |        | 5,67                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 2,-                   | 1,05    |        | 2,10                       |               |                                      |                                     |                  |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>33,06</b>  |                                      | <b>583,</b>                         | <b>22.579,98</b> |
| M2.- Id. id. en rema-<br>te de aplacados con -<br>losas de 5 cm. de grueso.-   | 1        | 2,60                  | 0,53    |        | 1,38                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,10                  | 0,38    |        | 0,42                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,05                  | 0,19    |        | 0,20                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,07                  | 0,24    |        | 0,26                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 0,84                  | 0,63    |        | 0,53                       |               |                                      |                                     |                  |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>      | <b>2,79</b>   |                                      | <b>823,</b>                         | <b>2.296,17</b>  |
| M1.- Peldaños de pie-<br>dra caliza, formados -<br>por tabica apomazada -<br>de 2 cm. de grueso y -<br>huella tratada con mar-<br>tillina de 5 cm. |          |                       |         |        |                            |               |                                      |                                     |                  |
| De 40 cm.  | 3        | 2,10                  |         |        | 6,30                       |               |                                      |                                     |                  |
| De 35 cm.  | 2        | 1,05                  |         |        | 2,10                       |               |                                      |                                     |                  |
| De 33 cm.  | 2        | 1,06                  |         |        | 2,12                       |               |                                      |                                     |                  |
| De 31 cm.  | 52       | 1,40                  |         |        | 72,80                      |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 2,88                  |         |        | 2,88                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,20                  |         |        | 1,20                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,67                  |         |        | 1,67                       |               |                                      |                                     |                  |
|  | 1        | 1,15                  |         |        | 1,15                       |               |                                      |                                     |                  |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b>      | <b>90,22</b>  |                                      | <b>480,</b>                         | <b>43.305,60</b> |
| Md.- Id. id. pulido -<br>con huella de 49x7 y -<br>tabica de 8x3.-   | 1        | 2,15                  |         |        | 1,-                        |               |                                      |                                     |                  |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Md. ....</b>      | <b>1,-</b>    |                                      |                                     | <b>1.378,-</b>   |
|  |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue .....</b>  |               |                                      | <b>341.117,47</b>                   |                  |



Ayuntamiento de Valladolid

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA         | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS            |              | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|--------------|------------------|------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales             | Totales      | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....   |              | 341              |      | 1.117,47           |      |
| Ud.- Id. id. de 40x5.                               | 1        | 2,05                  |         |        | 1                     |              |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b> | <b>1</b>     |                  |      | <b>1.098,-</b>     |      |
| M2.- Aplacado de piedra caliza apomazada/ de 2 cm.- | 1        | 2,-                   |         | 1,-    | 2,-                   |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 0,80                  |         | 0,45   | 0,36                  |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 1,10                  |         | 0,09   | 0,10                  |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 4,-                   |         | 0,65   | 2,60                  |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 0,40                  |         | 0,80   | 0,32                  |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 1,90                  |         | 0,65   | 1,23                  |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 2,70                  |         | 0,20   | 0,54                  |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 0,85                  |         | 0,35   | 0,30                  |              |                  |      |                    |      |
|   | 1        | 0,60                  |         | 0,40   | 0,24                  |              |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>7,77</b>  | 652,             |      | <b>5.066,04</b>    |      |
| Ud.- Rodapié de piedra caliza apomazada/ de 13x2.-  | 1        | 16,-                  |         |        | 16,-                  |              |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b> | <b>16,-</b>  | 92,              |      | <b>1.472,-</b>     |      |
| ML.- Vierteaguas de piedra caliza apomazada.-       |          |                       |         |        |                       |              |                  |      |                    |      |
| <u>De 18 x 3</u>                                    |          |                       |         |        |                       |              |                  |      |                    |      |
| En cornisa poster.                                  | 1        | 19,50                 |         |        | 19,50                 |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 1        | 22,50                 |         |        | 22,50                 |              |                  |      |                    |      |
| En ventanas,  | 2        | 1,60                  |         |        | 3,20                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 2        | 1,55                  |         |        | 3,10                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 3        | 1,50                  |         |        | 4,50                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 4        | 1,55                  |         |        | 6,20                  |              |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b> | <b>59,-</b>  | 153,             |      | <b>9.027,-</b>     |      |
| <u>De 36 x 3</u>                                    |          |                       |         |        |                       |              |                  |      |                    |      |
| En ventanas.  | 2        | 0,90                  |         |        | 1,80                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 2        | 1,10                  |         |        | 2,20                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 1        | 2,-                   |         |        | 2,-                   |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 1        | 1,05                  |         |        | 1,05                  |              |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b> | <b>7,05</b>  | 141,             |      | <b>994,05</b>      |      |
| <u>De 26 x 3</u>                                    |          |                       |         |        |                       |              |                  |      |                    |      |
| En ventanas.  | 2        | 1,85                  |         |        | 3,70                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 1        | 2,10                  |         |        | 2,10                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 1        | 1,05                  |         |        | 1,05                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 2        | 1,83                  |         |        | 3,66                  |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 2        | 1,65                  |         |        | 3,30                  |              |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b> | <b>13,81</b> | 186,             |      | <b>2.568,66</b>    |      |
| <u>De 12 x 3</u>                                    |          |                       |         |        |                       |              |                  |      |                    |      |
| En cornisa princ.                                   | 12       | 3,80                  |         |        | 45,60                 |              |                  |      |                    |      |
| " " "   | 1        | 2,10                  |         |        | 2,10                  |              |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b> | <b>47,70</b> | 128,             |      | <b>6.105,60</b>    |      |
|   |          |                       |         |        | Suma y sigue ...      |              | 367,             |      | <b>448,82</b>      |      |



Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS            |                  | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales             | Totales          | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....   |                  |                  |      | 357.448,82         |      |
| M2.- Marmól blanco Macael de 3 cm. con canto pulido.-   |          |                       |         |        |                       |                  |                  |      |                    |      |
| En fogón cocina.  | 1        | 6,06                  | 0,50    |        | 3,03                  |                  |                  |      |                    |      |
| Repisa rad. aseo p. 1ª  | 1        | 1,75                  | 0,20    |        | 0,35                  |                  |                  |      |                    |      |
| En ducha serv. pl.b   | 1        | 0,90                  | 0,17    |        | 0,15                  |                  |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL M2. ....</u> | <u>3,532150,</u> |                  |      | <u>7.589,50</u>    |      |
| Ud.- Pantallas de marmól blanco de 3 cm. - pulido dos caras y - canto.-   |          |                       |         |        |                       |                  |                  |      |                    |      |
| En urin. de pié pl. baja y 1ª.-   | 4        |                       |         |        | 4,-                   |                  |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL Ud. ....</u> | <u>4,-</u>       | 823,             |      | <u>3.292,-</u>     |      |
| M2.- Marmól blanco de 2 cm. pulido, instalado en distintos remates de obras y servicios.  |          |                       |         |        |                       |                  |                  |      |                    |      |
| En urinarios.   | 4        | 1,20                  | 0,05    |        | 0,24                  |                  |                  |      |                    |      |
| " "   | 1        | 1,20                  | 0,09    |        | 0,11                  |                  |                  |      |                    |      |
| " "   | 2        | 1,05                  | 0,13    |        | 0,27                  |                  |                  |      |                    |      |
| " "   | 2        | 1,20                  | 0,17    |        | 0,41                  |                  |                  |      |                    |      |
| " "   | 2        | 0,43                  | 0,07    |        | 0,06                  |                  |                  |      |                    |      |
| " "   | 2        | 1,73                  | 0,13    |        | 0,45                  |                  |                  |      |                    |      |
| " "   | 1        | 1,20                  | 0,08    |        | 0,10                  |                  |                  |      |                    |      |
| En ducha.   | 1        | 2,47                  | 0,11    |        | 0,27                  |                  |                  |      |                    |      |
| " "   | 1        | 0,90                  | 0,16    |        | 0,14                  |                  |                  |      |                    |      |
| Repisa lavabos.   | 1        | 5,75                  | 0,17    |        | 0,98                  |                  |                  |      |                    |      |
| En guarda.  | 1        | 0,90                  | 0,25    |        | 0,22                  |                  |                  |      |                    |      |
| Solaretes cocina.   | 1        | 2,05                  | 0,17    |        | 0,35                  |                  |                  |      |                    |      |
| " servic.   | 2        | 1,22                  | 0,19    |        | 0,46                  |                  |                  |      |                    |      |
| Rodapié fogón.  | 1        | 9,50                  | 0,10    |        | 0,95                  |                  |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL M2. ....</u> | <u>5,01968,</u>  |                  |      | <u>9.859,68</u>    |      |
| M1.- Marmól negro marfilaria, de 0,40 de ancho, instalado en mostrador de cuerpo de guardia, con doble grueso, pulido al canto.-              | 1        | 2,10                  |         |        | 2,10                  |                  |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL M1. ....</u> | <u>2,10134,</u>  |                  |      | <u>2.381,40</u>    |      |
| M1.- Recercado de ventana de servicio en cuerpo de guardia con marmól crema marfil, pulido y recantado de 3 cm. de grueso y 0,35 de anchura.- | 2        | 4,13                  |         |        | 8,26                  |                  |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL M1. ....</u> | <u>8,26</u>      | 323,             |      | <u>2.667,98</u>    |      |
|   |          |                       |         |        | Suma y sigue ....     |                  |                  |      | 393.239,38         |      |

Arquitectura de Valladolid  
Archivo Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                   |              | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |                  |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|------------------------------|--------------|------------------|------|--------------------|------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                    | Totales      | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts.             |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....          |              |                  |      | 303.239,38         |                  |
| Ml.- Alfeizares de mármol Escobedo de 2 cm. con canto pulido.-<br>De 22 x 2   |          |                       |         |        |                              |              |                  |      |                    |                  |
| Salón-comedor.  | 20       |                       |         | 1,63   |                              | 32,60        |                  |      |                    |                  |
| " "   | 1        |                       |         | 2,10   |                              | 2,10         |                  |      |                    |                  |
| Dormitorio.   | 2        |                       |         | 17,80  |                              | 35,60        |                  |      |                    |                  |
| Oficinas.   | 11       |                       |         | 1,23   |                              | 13,53        |                  |      |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b>        | <b>83,83</b> |                  |      | <b>242,</b>        | <b>20.286,86</b> |
| De 20 x 2   | 8        |                       |         | 1,23   |                              | 9,84         |                  |      |                    |                  |
|   | 1        |                       |         | 1,50   |                              | 1,50         |                  |      |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b>        | <b>11,34</b> |                  |      | <b>228,</b>        | <b>2.585,52</b>  |
| De 10 x 2   | 2        |                       |         | 0,98   |                              | 1,96         |                  |      |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b>        | <b>1,96</b>  |                  |      | <b>137,</b>        | <b>268,52</b>    |
| Ml.- Vierteaguas de piedra artificial con goterón colocados, de 26 x 7 x 3 cm.s.  |          |                       |         |        |                              |              |                  |      |                    |                  |
| En oficinas.  | 1        |                       |         | 16,30  |                              | 16,30        |                  |      |                    |                  |
| En calefacción.   | 2        |                       |         | 2,-    |                              | 4,-          |                  |      |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b>        | <b>20,30</b> |                  |      | <b>178,</b>        | <b>3.613,40</b>  |
| Ud.- Id. id. colocados en remates de pilares de fachada principal.-   | 12       |                       |         | 0,48   |                              | 5,76         |                  |      |                    |                  |
|   | 2        |                       |         | 0,96   |                              | 1,92         |                  |      |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b>        | <b>7,68</b>  |                  |      | <b>282,</b>        | <b>2.165,76</b>  |
| Ml.- Id. id. en coronación de muros de cubierta de 0,40 cm.-  | 2        |                       |         | 14,-   |                              | 28,-         |                  |      |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b>        | <b>28,-</b>  |                  |      | <b>198,</b>        | <b>5.544,-</b>   |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL CAPITULO IV ...</b> |              |                  |      | <b>427.703,44</b>  |                  |
| <b>CAPITULO V</b>   |          |                       |         |        |                              |              |                  |      |                    |                  |
| <b>CARPINTERIA METALICA / Y CERRAJERIA.</b>   |          |                       |         |        |                              |              |                  |      |                    |                  |
| Ud.- Adaptación de ventanas metálicas de acuerdo con la disposición proyectada, con mainel para instalación de persianas y reparación general de las mismas.-<br>En fachadas. | 39       |                       |         |        |                              | 39,-         |                  |      |                    |                  |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS              |             | PRECIO DE UNIDAD |                 | VALORACION PARCIAL |      |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales               | Totales     | Ptas.            | Cts.            | Ptas.              | Cts. |
| En oficinas.   | 11       |                       |         |        | 11,-                    |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>50,-</b> | <b>421,</b>      | <b>21.050,-</b> |                    |      |
| Ud.- Ventanas metálicas construida con perfil especial de 34 mm. instalada en cocina.-   | 1        |                       |         |        | 1,-                     |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>1,-</b>  |                  | <b>1.198,-</b>  |                    |      |
| Ud.- Instalación de GRAVENT sobre bastidor metálico en servicio de cocina, de 1x0,80x0,50.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                     |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>1,-</b>  |                  | <b>1.760,-</b>  |                    |      |
| Ud.- Id. id. en servicios de dormitorios, de 1x0,84x1.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                     |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>1,-</b>  |                  | <b>1.580,-</b>  |                    |      |
| Ud.- Puerta metálica de dos hojas construida con distintos perfiles y entrepañada con chapa de características semejantes a las existentes de 1,60x2,40.-<br>Pl. baja acceso a vestuaria.- | 1        |                       |         |        | 1,-                     |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>U1,-</b> |                  | <b>3.700,-</b>  |                    |      |
| Ud.- Puertas metálicas de acceso a deslizantes con pasamanos de madera de 1,35x0,90.-  | 2        |                       |         |        | 2                       |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>2,-</b>  | <b>1200,</b>     | <b>2.400,-</b>  |                    |      |
| Ud.- Construcción de bastidores metálicas con angular de 30/3 tubo de 25/15 y junquillo de aluminio, instalados en montantes de ventanas.-<br>En oficinas.<br>En planta 1ª.                | 11<br>39 |                       |         |        | 11,-<br>39,-            |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>50,-</b> | <b>572,</b>      | <b>28.600,-</b> |                    |      |
| Ud.- Adaptación de puerta principal de acceso a sala de ma-  |          |                       |         |        |                         |             |                  |                 |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue ...</b> |             |                  | <b>60.288,-</b> |                    |      |

Archivo Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS          |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |           |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|---------------------|---------|------------------|------|--------------------|-----------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales           | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts.      |
| quinas, incluso estructura metálica de marquesina.-  | 1        |                       |         |        | Suma anterior ..... |         |                  |      |                    | 60.288,-  |
|  |          |                       |         |        | <u>1</u>            |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 1       |                  |      |                    | 8.260,-   |
| Ud.- Id. id. en puerta principal de 3,60x 1,75 en acceso a oficinas.-                                  | 1        |                       |         |        | <u>1</u>            |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 1       |                  |      |                    | 983,-     |
| M2.- Porexpan instalado en aislamiento de puertas basculantes de 0 mm. de grueso.-                     |          |                       |         |        | <u>101,-</u>        |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 101,-   | 62,              |      |                    | 6.262,-   |
| M2.- Id. id. de 25 cm de grueso.-  |          |                       |         |        | <u>146,-</u>        |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL M2. ....      | 146,-   | 54,              |      |                    | 7.884,-   |
| Ud.- Instalación de chapa lisa de 1½ mm. en interior de puertas basculantes de 13,70/m2. p/u.-         | 21       |                       |         |        | <u>21,-</u>         |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 21,-    | 7425             |      |                    | 155.925,- |
| Ud.- Id. id. con chapa PEGASO con montante de puertas basculantes de 10,50 m2. p./u.-                  | 21       |                       |         |        | <u>21,-</u>         |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 21,-    | 2310             |      |                    | 48.510,-  |
| Ud.- Protección de contrapesos con chapa plegada y atornillada a guías en puertas basculantes.-        | 21       |                       |         |        | <u>21,-</u>         |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 21,-    | 6315             |      |                    | 132.615,- |
| Contrapesos de hierro fundido para su instalación en puertas basculantes.-                             | 42       |                       |         |        | <u>42,-</u>         |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 42,-    | 1916             |      |                    | 80.472,-  |
| Ud.- Desmonte y adaptación de cajetines de contrapesos actuales a instalación de los mismos con los fú |          |                       |         |        |                     |         |                  |      |                    |           |
|  |          |                       |         |        | Suma y sigue ....   |         |                  |      |                    | 501.199,- |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS            |               | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL<br>Ptas. Cts. |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales             | Totales       |                                | Ptas.                            | Cts. |
| bricados de fundido --<br>incorporado.-   | 42       |                       |         |        | Suma anterior .....   |               |                                | 501.199,-                        |      |
|   |          |                       |         |        | 42,-                  |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b> | <b>42,-</b>   | <b>232,</b>                    | <b>9.744,-</b>                   |      |
| Ud.- Montaje y regula-<br>ción de puertas bascu-<br>lantes con reposición/<br>y refuerzo de mecánis-<br>mos en mal estado, cie-<br>rrres y contrapesos.-  | 21       |                       |         |        | 21,-                  |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b> | <b>21,-</b>   | <b>747,</b>                    | <b>15.687,-</b>                  |      |
| Ml.- Tubos de hierro -<br>de 100 Ø, instalados -<br>con elementos de suje-<br>cción en bajantes de -<br>desagüe de cubierta, -<br>conducción a canalillo<br>de recogida y defensas<br>en puertas en fachada/<br>principal, lateral y -<br>patío.- |          |                       |         |        | 169,60                |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b> | <b>169,60</b> | <b>218,</b>                    | <b>36.972,80</b>                 |      |
| Ud.- Estructura metáli-<br>ca construida en diver-<br>sos perfiles para cam-<br>pana de cocina.-  | 1        |                       |         |        | 1                     |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b> | <b>1</b>      |                                | <b>2.290,-</b>                   |      |
| Ud.- Estructura metáli-<br>ca construida con tubo<br>en formación de fogón.   | 1        |                       |         |        | 1                     |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b> | <b>1</b>      |                                | <b>2.185,-</b>                   |      |
| Ud.- Angular de 40x40<br>y 30x30 instalado en -<br>perímetro superior de/<br>remate y apoyo en foso<br>de garaje.-  | 1        |                       |         |        | 1                     |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b> | <b>1</b>      |                                | <b>2.185,-</b>                   |      |
| Ml.- Angulares de 35x<br>35 con patillas de -<br>anclajes, instalados/<br>en marcos de rejilla/<br>de desagüe en sala de<br>maquinas.-  |          |                       |         |        | 200,-                 |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b> | <b>200,-</b>  | <b>96,</b>                     | <b>19.200,-</b>                  |      |
| Ml.- Id. id. de 30x30<br>x3 instalados en pavi-<br>mento de sala de maqui-<br>nas.-   | 50       | 12,65                 |         |        | 632,50                |               |                                |                                  |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b> | <b>632,50</b> | <b>48,60</b>                   | <b>20.202,30</b>                 |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ml. ....</b> | <b>632,50</b> | <b>48,60</b>                   | <b>20.202,30</b>                 |      |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS              |               | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales               | Totales       |                                | Ptas.              | Cts. |
| Ml. Id. id. en voladizos y terraza de torreón.-   |          |                       |         |        | Suma anterior .....     |               |                                | 620.202,30         |      |
|   |          |                       |         |        | 63,-                    |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b>   | <b>63,-</b>   | <b>132,</b>                    | <b>8.316,-</b>     |      |
| Ml.- Id. id. de 20x20 instalados en esquinas y guardavivos.-  |          |                       |         |        | 148,35                  |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b>   | <b>148,35</b> | <b>52,</b>                     | <b>7.714,20</b>    |      |
| Ud.- Id. id. de aluminio de 20x20.-   |          |                       |         |        | 45,70                   |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL ML. ....</b>   | <b>45,70</b>  | <b>46,</b>                     | <b>2.102,20</b>    |      |
| Ud.- Dos "U" de 140 mm. soldadas con pletina de 2,40 m. en cargadero de ventana de cocina.-   |          |                       |         |        | 1                       |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>1</b>      |                                | <b>1.776,-</b>     |      |
| Ud.- Doble "T" de 160 mm. con taladros para cargadero de puerta plegable.-  |          |                       |         |        | 1                       |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>1</b>      |                                | <b>1.624,-</b>     |      |
| Kg.- Estructura metálica en forjado de piso de terraza en zona de galizantes con doble "T" de 120 mm., - incluso colocación.-                                       |          |                       |         |        | 353,60                  |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Kg. ....</b>   | <b>353,60</b> | <b>20,</b>                     | <b>7.072,-</b>     |      |
| Ud.- Angulos de 40x40 x4 de 1,20 m. soldados en obra para soportes.   |          |                       |         |        | 1                       |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>1</b>      |                                | <b>440,-</b>       |      |
| Ud.- Estructura metálica formada por angular de 40x40 y 3,60 ml. ud. de desarrollo para su instalación en construcción de peldaños de escalera/ de acceso a torre.- | 90       |                       |         |        | 90,-                    |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>   | <b>90,-</b>   | <b>367,</b>                    | <b>33.030,-</b>    |      |
| Ud.- Soportes de canalón construidos con tubo de 20x20, en de-  |          |                       |         |        |                         |               |                                |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue ...</b> |               |                                | <b>682.276,70</b>  |      |

Ayuntamiento de Valladolid  
Archivo Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS          |         | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION<br>PARCIAL<br>Ptas. Cts. |  |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|---------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales           | Totales |                                      |                                     |  |
| desagües de cubierta.-   |          |                       |         |        | Suma anterior ..... |         | 682.276,70                           |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | <u>254,-</u>        |         |                                      |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 254,-   | 74,40                                | 18.897,60                           |  |
| Ud.- Gárgolas de desagüe de terraza construidas con tubo metálico/rectangular e instalado en obra.-                                      | 2        |                       |         |        | <u>2,-</u>          |         |                                      |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 2,-     | 690,                                 | 1.380,-                             |  |
| Ud.- Arqueta sifónica/metálica de 40x40x20,/ instalada en planta de torre de acceso.-  | 1        |                       |         |        | <u>1,-</u>          |         |                                      |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 1,-     |                                      | 1.430,-                             |  |
| Ud.- Tapas de arqueta/ construida con chapa estriada de distintas/ dimensiones instaladas en cinco arquetas y una rejilla.-              | 1        |                       |         |        | <u>1,-</u>          |         |                                      |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL Ud. ....      | 1,-     |                                      | 5.630,-                             |  |
| ML.- Construcción de rejilla con simple "T" de 30/4 mm. imprimidas con pintura de aluminio, instaladas en conductos de desagüe.-         | 1        | 50,-                  |         |        | 50,-                |         |                                      |                                     |  |
|  | 1        | 49,10                 |         |        | <u>49,10</u>        |         |                                      |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL ML. ....      | 99,10   | 58870                                | 58.340,17                           |  |
| P.A. Remate exterior metálico instalado en chimenea de calefacción.-   |          |                       |         |        | <u>1</u>            |         |                                      |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL P.A. ....     | 1       |                                      | 2.780,-                             |  |
| P.A. Reparación y adaptación de doce puertas metálicas en pl. baja/ reduciendo alturas y reponiendo cierres y accesorios en mal estado.- | 1        |                       |         |        | <u>1</u>            |         |                                      |                                     |  |
|  |          |                       |         |        | TOTAL P.A. ....     | 1       |                                      | 6.300,-                             |  |
| <b>TOTAL CAPITULO V .....</b>  |          |                       |         |        |                     |         |                                      | <b>777.034,47</b>                   |  |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |                       | RESULTADOS |              | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |                                      |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|------------------|------|--------------------|--------------------------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura                | Parciales  | Totales      | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts.                                 |
| <b>CAPITULO IV</b>  |          |                       |         |                       |            |              |                  |      |                    |                                      |
| <b>CARPINTERIA DE MADERA</b>  |          |                       |         |                       |            |              |                  |      |                    |                                      |
| M2.- Carpintería de ma-<br>dera de pino en puer-<br>tas y mampara para --<br>acristalar con herra-<br>jes de colgar y ce-<br>rrar.-   |          |                       |         |                       |            |              |                  |      |                    |                                      |
| Acceso pl. princ.   | 1        | 1,70                  |         | 2,10                  | 3,57       |              |                  |      |                    |                                      |
|   | 1        | 8,40                  |         | 2,70                  | 22,68      |              |                  |      |                    |                                      |
|   | 5        | 1,65                  |         | 2,70                  | 22,27      |              |                  |      |                    |                                      |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b> |            | <b>48,52</b> |                  |      | <b>815,</b>        | <b>39.543,80</b>                     |
| M2.- Id. id. en puerta<br>de doble acción.-   |          |                       |         |                       |            |              |                  |      |                    |                                      |
| Acceso cocina.  | 1        | 1,26                  |         | 2,50                  | 3,15       |              |                  |      |                    |                                      |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b> |            | <b>3,15</b>  |                  |      | <b>897,</b>        | <b>2.825,55</b>                      |
| M2.- Carpintería de ma-<br>dera de pino en puer-<br>tas enrasadas y recan-<br>teadas, instaladas con<br>herrajes de colgar y -<br>cerrar, incluso rejilla<br>en celosía de cir-<br>culación de aire.- |          |                       |         |                       |            |              |                  |      |                    |                                      |
| En dormitorios.   | 5        | 1,65                  |         | 2,70                  | 22,27      |              |                  |      |                    |                                      |
| En aseos.   | 2        | 0,80                  |         | 2,40                  | 3,84       |              |                  |      |                    |                                      |
| " "   | 1        | 0,75                  |         | 2,20                  | 1,65       |              |                  |      |                    |                                      |
| " "   | 1        | 0,80                  |         | 2,10                  | 1,68       |              |                  |      |                    |                                      |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b> |            | <b>29,44</b> |                  |      | <b>870,</b>        | <b>25.612,80</b>                     |
| Ud.- Montante de mader-<br>a de pino, instalado/<br>en servicios.-  | 1        | 3,30                  |         | 0,60                  | 1,98       |              |                  |      |                    |                                      |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL M2. ....</b> |            | <b>1,98</b>  |                  |      | <b>735,</b>        | <b>1.455,30</b>                      |
| Ud.- Embocadura de ma-<br>dera, instalada en --<br>puertas de pl. 1ª.-  | 9        |                       |         |                       | 9,-        |              |                  |      |                    |                                      |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL Ud. ....</b> |            | <b>9,-</b>   |                  |      | <b>784,</b>        | <b>7.056,-</b>                       |
| Ud.- Id. id. de CEDRO/<br>con división comedor.-  | 1        |                       |         |                       | 1          |              |                  |      |                    |                                      |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL Ud. ....</b> |            | <b>1</b>     |                  |      |                    | <b>6.630,-</b>                       |
| Ud.- Bastidores de ma-<br>dera de pino y tapa --<br>de aglomerado en regis-<br>tro de persianas.-   |          |                       |         |                       |            |              |                  |      |                    |                                      |
| En pl. 1ª.  | 39       |                       |         |                       | 39,-       |              |                  |      |                    |                                      |
| En oficinas.  | 11       |                       |         |                       | 11,-       |              |                  |      |                    |                                      |
|   |          |                       |         | <b>TOTAL Ud. ....</b> |            | <b>50,-</b>  |                  |      | <b>743,</b>        | <b>37.150,-</b>                      |
|   |          |                       |         |                       |            |              |                  |      |                    | <b>Suma y sigue ..... 120.273,45</b> |





| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                   |         | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |            |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                    | Totales |                                | Ptas.              | Cts.       |
| Ml.- Rodapié de madera de roble instalado sobre zócalo del mismo material en dormitorios.-  |          |                       |         |        |                              |         |                                |                    |            |
|   |          |                       |         |        | 82,-                         |         |                                |                    | 75.811,15  |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL Ml. ....</u>        | 82,-    | 65,                            |                    | 5.330,-    |
| P.A. Restauración de zócalo de madera actual en mal estado, con reposición de materiales  | 1        |                       |         |        | 1                            |         |                                |                    |            |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL P.A. ....</u>       | 1       |                                |                    | 2.140,-    |
| P.A. Reparación y repaso de carpintería actual en mal estado.   | 1        |                       |         |        | 1                            |         |                                |                    |            |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL P.A. ....</u>       | 1       |                                |                    | 790,-      |
| Ud.- Puerta pegable mod. MODERFOLD de dos elementos tipo-8 de lujo, con carril embutido, instalada en división comedor estar de 3,50x2,50.- | 1        |                       |         |        | 1                            |         |                                |                    |            |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL Ud. ....</u>        | 1       |                                |                    | 16.420,-   |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL CAPITULO VI ...</u> |         |                                |                    | 200.491,15 |
| <b>CAPITULO VII</b>   |          |                       |         |        |                              |         |                                |                    |            |
| <b>FONTANERIA Y CALEFACCION</b>   |          |                       |         |        |                              |         |                                |                    |            |
| Ml.- Canales de zinc del nº 12, sección rectangular de 50 cm. de desarrollo, instalados en desagües de cubierta.-                           | 2        | 50,75                 |         |        | 101,50                       |         |                                |                    |            |
|   | 1        | 18,30                 |         |        | 18,30                        |         |                                |                    |            |
|   | 1        | 13,50                 |         |        | 13,50                        |         |                                |                    |            |
|   | 1        | 8,60                  |         |        | 8,60                         |         |                                |                    |            |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL Ml. ....</u>        | 141,90  | 252,                           |                    | 35.758,80  |
| Ml.- Id. id. sección circular de 33 cm. de desarrollo.-   | 1        | 3,-                   |         |        | 3,-                          |         |                                |                    |            |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL Ml. ....</u>        | 3,-     | 148,                           |                    | 444,-      |
| P.A. Reparación de bajantes y canales de zinc actuales en patio.-   | 1        |                       |         |        | 1                            |         |                                |                    |            |
|   |          |                       |         |        | <u>TOTAL P.A. ....</u>       | 1       |                                |                    | 2.300,-    |
|   |          |                       |         |        | <u>Suma y sigue ....</u>     |         |                                |                    | 38.502,80  |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS               |            | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD<br>-<br>Ptas. Cts. | VALORACION<br>PARCIAL<br>-<br>Ptas. Cts. |  |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|--------------------------|------------|---|--|--|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                | Totales    |   |  |  |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....      |            |   | 38.502,80                                |  |
| Ud.- Plancha de plomo<br>conformada en chime-<br>nea de calefacción y/<br>ventilación para reco-<br>gida de aguas de cub-<br>ierta.-<br>En calefacción.<br>En ventilación.  | 1<br>1   |                       |         |        | 1<br>1                   |            |   |  |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>    | <b>2,-</b> | <b>2840</b>                               | <b>5.680,-</b>                           |  |
| P.A. comprobación y -<br>prueba de instalacio-<br>nes actuales, efectuan-<br>do conexiones y repa-<br>raciones para recone-<br>cimiento de su estado<br>de servicio.-   | 1        |                       |         |        | 1                        |            |   |  |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>   | <b>1</b>   |   | <b>6.500,-</b>                           |  |
| P.A. Instalación de -<br>acometida de agua para<br>suministro a los dis-<br>tintos servicios, con<br>tubería de fibrocemen-<br>to de 70 Ø, equipada/<br>con los accesorios ne-<br>cesarios.-  | 1        |                       |         |        | 1                        |            |   |  |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>   | <b>1</b>   |   | <b>2.635,-</b>                           |  |
| P.A. Instalación de -<br>tuberías de hierro --<br>galvanizado de distin-<br>tos diámetros con to-<br>dos sus accesorios, -<br>incluso 3 grifos ra-<br>cor para suministro -<br>en garaje y sala de -<br>maquinas.-                          | 1        |                       |         |        | 1                        |            |   |  |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>   | <b>1</b>   |   | <b>3.096,-</b>                           |  |
| P.A. Instalación de -<br>tuberías de hierro --<br>galvanizado en distin-<br>tos diámetros, con --<br>sus accesorios y pie-<br>zas especiales para -<br>suministro de agua a/<br>los distintos apara-<br>tos de servicios en -<br>oficinas.- | 1        |                       |         |        | 1                        |            |   |  |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>   | <b>1</b>   |   | <b>3.784,-</b>                           |  |
| P.A. Instalación de -<br>tuberías de hierro en<br>distintos diámetros -<br>con todos los acceso-<br>rios y piezas especia-  |          |                       |         |        |                          |            |   |  |  |
|   |          |                       |         |        | <b>Suma y sigue ....</b> |            |   | <b>60.197,80</b>                         |  |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS             |            | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |      |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales              | Totales    |                                | Ptas.              | Cts. |
|  |          |                       |         |        | Suma anterior .....    |            |                                | 60.197,80          |      |
| les para suministro y distribución de agua a los distintos aparatos y servicios instalados en pl. 1ª.-   | 1        |                       |         |        | 1,-                    |            |                                |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b> | <b>1,-</b> |                                | <b>8.211,55</b>    |      |
| P.A. Instalación de desagües, protecciones y registros de plomo en servicios de oficinas, compuesto por manguetones, botes sifónicos y plancha en asiento de urinario, totalmente instalado.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                    |            |                                |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b> | <b>1,-</b> |                                | <b>5.366,80</b>    |      |
| P.A. Id. id. en cocina y servicios de pl. 1ª. con manguetones y tuberías de distintos diámetros en red de recogida exterior bajo forjado, arquetas y botes sifónicos, conducciones y registros de todos los aparatos, totalmente instalado.- | 1        |                       |         |        | 1,-                    |            |                                |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b> | <b>1,-</b> |                                | <b>39.947,90</b>   |      |
| Ud.- Térmo eléctrico/ marca EDESA de 50 l./ instalado en cocina.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                    |            |                                |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>  | <b>1,-</b> |                                | <b>2.558,50</b>    |      |
| Ud.- Id. id. en servicios de pl. de oficinas.-   | 1        |                       |         |        | 1,-                    |            |                                |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>  | <b>1,-</b> |                                | <b>2.558,50</b>    |      |
| Ud.- Id. id. de 100 l. instalado en servicios de pl. 1ª.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                    |            |                                |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>  | <b>1,-</b> |                                | <b>3.758,50</b>    |      |
| Ud.- Inodoro ROCA mod. Lucerna, instalado con cisterna de tanque alto, asiento y demás accesorios propios para su correcto funcionamiento en - -   |          |                       |         |        |                        |            |                                |                    |      |
|  |          |                       |         |        | Suma y sigue ...       |            |                                | 122.599,55         |      |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS              |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|-------------------------|---------|------------------|------|--------------------|------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales               | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
| servicio de cocina y/<br>oficinas.-  | 2        |                       |         |        | Suma anterior .....     |         |                  |      | 22.599,50          |      |
|  |          |                       |         |        | 2,-                     |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL U\$.</b> ..... | 2,-     | 10433            |      | 2.086,60           |      |
| Ud.- Lavabo ROCA mod.<br>Alicia de 76 cm. ins-<br>talado con bateria gi-<br>ratoria de caño cen-<br>tral mod. Orquidea, -<br>sifón de botella cro-<br>nado de 1,1/4 llaves/<br>de paso, valvula de -<br>desagüe, escudos etc.<br>Incluso jabonera de -<br>empotrar Roca y toalla-<br>ro, totalmente insta-<br>lado en botiquín.- | 1        |                       |         |        | 1,-                     |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL U\$.</b> ..... | 1,-     |                  |      | 2.690,-            |      |
| Ud.- Id. id. de 51 cm.<br>mod. Lucerna con gri-<br>feria Mod. Benidor, -<br>totalmente instalado,<br>con todos sus acceso-<br>rios.-   | 1        |                       |         |        | 1,-                     |         |                  |      |                    |      |
| En serv. cocina.   | 2        |                       |         |        | 2,-                     |         |                  |      |                    |      |
| " " oficinas.  | 6        |                       |         |        | 6,-                     |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL U\$.</b> ..... | 9,-     | 987,             |      | 8.883,-            |      |
| Ud.- Plato de ducha de<br>70x70 Roca, instalado<br>con todos sus acceso-<br>rios en servicios de/<br>oficinas.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                     |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL U\$.</b> ..... | 1,-     |                  |      | 1.522,-            |      |
| Ud.- Id. id. de 60x60<br>UNISAM, en pl. 1ª.  | 2        |                       |         |        | 2,-                     |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL U\$.</b> ..... | 2,-     | 745,             |      | 1.490,-            |      |
| Ud.- Urinarios ROCA -<br>mod. Supremo, con re-<br>jilla, terrazón, cubra-<br>tubos etc. totalmente/<br>instalado, incluso cis-<br>terna de descarga - -<br>intermitente.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                     |         |                  |      |                    |      |
| En serv. cocina.   | 4        |                       |         |        | 4,-                     |         |                  |      |                    |      |
| " " dormit. valladolid   | 4        |                       |         |        | 4,-                     |         |                  |      |                    |      |
| " " ofic. municipal  | 1        |                       |         |        | 4,-                     |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL U\$.</b> ..... | 6,-     | 3658,            |      | 21.948,-           |      |
| Ud.- Vertedero Garda/<br>con rejilla instalado<br>con todos sus acceso-  |          |                       |         |        |                         |         |                  |      |                    |      |
|  |          |                       |         |        | Suma y sigue ...        |         |                  |      | 161.219,15         |      |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS                   |            | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD<br>Plas. Cts. | VALORACION<br>PARCIAL<br>Plas. Cts. |  |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales                    | Totales    |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....          |            |                                      | 161.219,15                          |  |
| rios, incluso grifo --<br>cuadros.-   |          |                       |         |        |                              |            |                                      |                                     |  |
| En pl. de ofic.   | 1        |                       |         |        | 1,-                          |            |                                      |                                     |  |
| " " 18.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>        | <b>2,-</b> | <b>2277</b>                          | <b>4.554,-</b>                      |  |
| Ud.- Instalación de --<br>aparatos sanitarios y/<br>mecanismos de los dis-<br>tintos servicios.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>        | <b>1,-</b> |                                      | <b>8.200,-</b>                      |  |
| Ud.- Portarrollos de --<br>loza instalados.-  | 4        |                       |         |        | 4,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>        | <b>4,-</b> | <b>126,</b>                          | <b>504,-</b>                        |  |
| Ud.- Jabonera de loza<br>para empotrar, insta-<br>ladas.-   | 4        |                       |         |        | 4,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>        | <b>4,-</b> | <b>112,</b>                          | <b>448,-</b>                        |  |
| Toallero de ROCA para<br>empotrar, instalados.-   | 4        |                       |         |        | 4,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>        | <b>4,-</b> | <b>141,</b>                          | <b>564,-</b>                        |  |
| Ud.- Perchas.-  | 3        |                       |         |        | 3,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>        | <b>3,-</b> | <b>63,</b>                           | <b>189,-</b>                        |  |
| P.A. Instalación de un<br>radiador de 27 elemen-<br>tos 95/4 en servicios<br>pl. 1º con acometida/<br>de los generales, to-<br>talmente instalado.- | 1        |                       |         |        | 1,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>       | <b>1,-</b> |                                      | <b>6.985,-</b>                      |  |
| P.A. Adaptación de ra-<br>diadores y tuberías --<br>de calefacción en ser-<br>vicios de pl. de ofi-<br>cinas.-                                      | 1        |                       |         |        | 1,-                          |            |                                      |                                     |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b>       | <b>1,-</b> |                                      | <b>3.029,-</b>                      |  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL CAPITULO VII ..</b> |            |                                      | <b>185.692,15</b>                   |  |



Ayuntamiento de Valladolid

CAPITULO VIII

PINTURA Y VIDRIO


M2.- Pintura al temple  
sobre techos de esca-  
yola acústica, inclu-

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS            |                 | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL<br>Ptas. Cts. |                   |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales             | Totales         |                                |                                  |                   |
| so foscadas y capitalizado de ventanas.-   |          |                       |         |        | Suma anterior .....   |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | 551,72                |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>551,72</b>   | <b>12,</b>                     | <b>6.620,64</b>                  |                   |
| M2.- Id. id. sobre paramentos verticales y techos de escalera lisos.-  |          |                       |         |        | 2.116,72              |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>2.116,72</b> | <b>8,50</b>                    | <b>17.992,12</b>                 |                   |
| M2.- Pintura Gobelét, sobre paramentos verticales de pl. 1ª.-  |          |                       |         |        | 386,54                |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>386,54</b>   | <b>32,</b>                     | <b>12.369,28</b>                 |                   |
| M2.- Barnizado de carpintería de madera vista en zócalos y emboaduras.-  |          |                       |         |        | 94,23                 |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>94,23</b>    | <b>60,-</b>                    | <b>5.653,80</b>                  |                   |
| M2.- Esmalte sobre carpintería en puertas, estructuras y elementos metálicos, previa preparación en pl. baja.- |          |                       |         |        | 1.097,32              |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>1.097,32</b> | <b>45,-</b>                    | <b>49.379,40</b>                 |                   |
| M2.- Id. id. en ventanas de pl. 1ª. y oficinas, antepechos de terraza, balcones y deslizantes.-                |          |                       |         |        | 352,18                |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>352,18</b>   | <b>38,-</b>                    | <b>13.382,84</b>                 |                   |
| M2.- Id. id. aireadores de calefacción en techo de 1ª planta.-   |          |                       |         |        | 18,-                  |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>18,-</b>     | <b>100,-</b>                   | <b>1.800,-</b>                   |                   |
| M2.- Minio en interior de entrepechos de puertas basculantes y protección de contrapesos                       |          |                       |         |        | 390,-                 |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>390,-</b>    | <b>24,-</b>                    | <b>9.360,-</b>                   |                   |
| M1.- Esmalte en tuberías de conducción vistas, instaladas en pl. baja.-  |          |                       |         |        | 452,-                 |                 |                                |                                  |                   |
|  |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>452,-</b>    | <b>8,-</b>                     | <b>3.616,-</b>                   |                   |
|  |          |                       |         |        | Suma y sigue ...      |                 |                                |                                  | <b>120.174,08</b> |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA                                     | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS            |               | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------------|------------------|------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales             | Totales       | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....   |               |                  |      | 120.174,08         |      |
| M1.- Id. id. en guardavivos metálicos.-   |          |                       |         |        | <u>126,-</u>          |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b> | <b>126,-</b>  | <b>7,-</b>       |      | <b>882,-</b>       |      |
| M2.- Id. id. en guardavivos de madera.-   |          |                       |         |        | <u>37,-</u>           |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>37,-</b>   | <b>7,-</b>       |      | <b>259,-</b>       |      |
| M1.- Id. id. en bajantes de canalón.-   |          |                       |         |        | <u>243,-</u>          |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b> | <b>243,-</b>  | <b>22,</b>       |      | <b>5.346,-</b>     |      |
| M1.- Id. id. en angulares de peldaños de escalera.-                             |          |                       |         |        | <u>165,-</u>          |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b> | <b>165,-</b>  | <b>12,</b>       |      | <b>1.980,-</b>     |      |
| M1.- Preparación y dos manos sobre soporte de canalones.-                       |          |                       |         |        | <u>254,-</u>          |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b> | <b>254,-</b>  | <b>6,</b>        |      | <b>1.524,-</b>     |      |
| M1.- Id. id. sobre tubos de protección de puertas basculantes.-                 |          |                       |         |        | <u>24,-</u>           |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b> | <b>24,-</b>   | <b>65,</b>       |      | <b>1.560,-</b>     |      |
| M1.- Id. id. sobre elementos de calefacción.-                                   |          |                       |         |        | <u>177,-</u>          |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M1. ....</b> | <b>177,-</b>  | <b>12,</b>       |      | <b>2.124,-</b>     |      |
| M2.- Pintura esmalte sobre carpintería de madera.-                              |          |                       |         |        | <u>286,-</u>          |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>286,-</b>  | <b>46,</b>       |      | <b>13.156,-</b>    |      |
| M2.- Id. plástica sobre ventanas de hormigón.-                                  |          |                       |         |        | <u>143,-</u>          |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>143,-</b>  | <b>33,</b>       |      | <b>4.719,-</b>     |      |
| M2.- Id. espectrol sobre enfoscados exteriores.-                                |          |                       |         |        | <u>472,99</u>         |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b> | <b>472,99</b> | <b>60,</b>       |      | <b>28.379,40</b>   |      |
| M2.- Preparación de paramento y colocación de cercho en división comedor-estar/ |          |                       |         |        |                       |               |                  |      |                    |      |
|   |          |                       |         |        | Suma y sigue ...      |               |                  |      | 180.103,48         |      |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA   | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS             |              | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL |                  |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales              | Totales      |                                | Ptas.              | Cts.             |
|   |          |                       |         |        | Suma anterior .....    |              |                                | 180.103,48         |                  |
| de 3,20x3,20.-  | 1        |                       |         |        | 1,-                    |              |                                |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL P.A. ....</b> | <b>1,-</b>   |                                |                    | <b>5.000,-</b>   |
| Ud.- Placas de Glasal de 2,52x1,22 empleadas en cierre de montantes de ventanas.-   | 11       |                       |         |        | 11,-                   |              |                                |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL Ud. ....</b>  | <b>11,-</b>  | 1050                           |                    | <b>11.550,-</b>  |
| Ud.- Cristalina instalada sobre carpintería en puertas y mamparas.-   | 2        | 1,62                  | 0,38    |        |                        |              |                                |                    | 776,-            |
|   | 1        | 2,64                  | 0,38    |        |                        |              |                                |                    | 768,-            |
|   | 1        | 2,04                  | 0,38    |        |                        |              |                                |                    | 477,-            |
|   | 2        | 1,10                  | 0,98    |        |                        |              |                                |                    | 1.268,-          |
|   | 2        | 0,98                  | 0,71    |        |                        |              |                                |                    | 826,-            |
|   | 3        | 1,10                  | 0,83    |        |                        |              |                                |                    | 1.581,-          |
|   | 4        | 1,02                  | 0,64    |        |                        |              |                                |                    | 1.532,-          |
|   | 4        | 0,68                  | 0,64    |        |                        |              |                                |                    | 1.156,-          |
|   | 2        | 0,96                  | 0,69    |        |                        |              |                                |                    | 782,-            |
|   | 2        | 0,68                  | 0,63    |        |                        |              |                                |                    | 578,-            |
|   | 3        | 0,83                  | 0,71    |        |                        |              |                                |                    | 1.044,-          |
|   | 2        | 0,81                  | 0,51    |        |                        |              |                                |                    | 548,-            |
|   | 1        | 0,46                  | 0,75    |        |                        |              |                                |                    | 234,-            |
|   | 1        | 0,32                  | 0,74    |        |                        |              |                                |                    | 180,-            |
|   | 1        | 1,79                  | 0,89    |        |                        |              |                                |                    | 894,-            |
| luna pulida Cristañola instalada en puertas de acceso.-   | 1        | 1,46                  | 0,97    |        | 1,47                   |              |                                |                    |                  |
|   | 1        | 0,71                  | 0,98    |        | 0,563                  |              |                                |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>  | <b>2,033</b> |                                |                    | <b>2.033,-</b>   |
| M2.- Vidrio Clarglas, colocado sobre carpintería de madera.-  |          |                       |         |        | 31,30                  |              |                                |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>  | <b>31,30</b> | 195,                           |                    | <b>6.103,50</b>  |
| M2.- Vidrio doble instalado en carpintería de hierro vieja.-  |          |                       |         |        | 64,61                  |              |                                |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL M2. ....</b>  | <b>64,61</b> | 238,                           |                    | <b>15.377,18</b> |
| Horas de oficial cristallero empleadas en reposición, desmonte y emasillado de vidrios en puertas y ventanas en general.- |          |                       |         |        | 79,-                   |              |                                |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | <b>TOTAL H. ....</b>   | <b>79,-</b>  | 90,                            |                    | <b>7.110,-</b>   |
| Mg. Masilla empleada en emasillado general  |          |                       |         |        |                        |              |                                |                    |                  |
|   |          |                       |         |        | Suma y sigue ...       |              |                                |                    | 239.921,16       |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS             |             | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |                   |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|------------------------|-------------|------------------|------|--------------------|-------------------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales              | Totales     | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts.              |
| de vidrios instalados.   |          |                       |         |        | Suma anterior .....    |             |                  |      | 239.921,15         |                   |
|  |          |                       |         |        | <u>95,-</u>            |             |                  |      |                    |                   |
|  |          |                       |         |        | <u>TOTAL Kg. ....</u>  | <u>95,-</u> | 10,              |      |                    | 950,-             |
| P.A. Sellado y enmasillado en puertas basculantes y alfeizares de ventanas con JUNTER-G-40.-   |          |                       |         |        | <u>1</u>               |             |                  |      |                    |                   |
|  |          |                       |         |        | <u>TOTAL P.A. ....</u> | <u>1</u>    |                  |      |                    | 3.692,80          |
| <u>TOTAL CAPITULO VIII ..</u>  |          |                       |         |        |                        |             |                  |      |                    | <u>244.563,96</u> |
| <u>CAPITULO IX</u>   |          |                       |         |        |                        |             |                  |      |                    |                   |
| <u>V A R I O S</u>   |          |                       |         |        |                        |             |                  |      |                    |                   |
| Ud.- Mobiliario de cocina en formación de fogón marca Aries, color azul, compuesto por:  |          |                       |         |        |                        |             |                  |      |                    |                   |
| Armario - A - J-5  | 1        |                       |         |        |                        | 1           |                  |      |                    | 3.070,-           |
| " - A - J-1  | 1        |                       |         |        |                        | 1           |                  |      |                    | 2.505,-           |
| " - A - J-10   | 2        |                       |         |        |                        | 2           | 4710             |      |                    | 9.420,-           |
| Ud.- Fregadera Soberana mod. R-121-D de acero inoxidable con los senos y escurrerolatos.-  | 1        |                       |         |        |                        | 1           |                  |      |                    | 3.990,-           |
| Ud.- Extractor GATA-A-18, instalado en campana de cocina.-   | 1        |                       |         |        |                        | 1           |                  |      |                    |                   |
|  |          |                       |         |        |                        | <u>1</u>    |                  |      |                    |                   |
|  |          |                       |         |        | <u>TOTAL Ud. ....</u>  | <u>1</u>    |                  |      |                    | 527,-             |
| M2.- Impermeabilización con tela asfáltica en terraza, sobre forjado de techo de deslizantes y marquesina de acceso a sala de máquinas.-     | 1        | 7,50                  |         |        | 2,-                    | <u>15,-</u> |                  |      |                    |                   |
|  |          |                       |         |        | <u>TOTAL M2. ....</u>  | <u>15,-</u> | 198,86           |      |                    | 2.982,90          |
| P.A. Reparación de averías en instalación de calefacción ocasionado por las heladas de Enero de 1.971, reponiendo los siguientes materiales: |          |                       |         |        |                        |             |                  |      |                    |                   |
| - 82 Elementos ROCA IV radiador de 800 mm.   |          |                       |         |        |                        |             |                  |      |                    |                   |
| <u>Suma y sigue ...</u>  |          |                       |         |        |                        |             |                  |      |                    | <u>22.494,90</u>  |





| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS    |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|---------------|---------|------------------|------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales     | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
| ...../.....                                 |          |                       |         |        |               |         |                  |      |                    |      |
| Hilo de línea de --<br>2,5 mm.              |          | 300,-                 |         |        | TOTAL Ml..... | 300,-   | 5,05             |      | 1.515,-            |      |
| Hilo triplan de 3x1,5<br>mm.                |          | 100,-                 |         |        | TOTAL Ml..... | 100,-   | 11,5             |      | 1.150,-            |      |
| Cablecillo de e -<br>1x0,5 mm.              |          | 575,-                 |         |        | TOTAL Ml..... | 575,-   | 1,6              |      | 920,-              |      |
| Hilo de linea de 1 -<br>mm.                 |          | 600,-                 |         |        | TOTAL Ml..... | 600,-   | 2,25             |      | 1.350,-            |      |
| Cable 4-PC-R-R-23.                          |          | 28,-                  |         |        | TOTAL Ml..... | 28,-    | 51,30            |      | 1.436,40           |      |
| Cable funda de amian<br>to.                 |          | 40                    |         |        | TOTAL Ml..... | 40      | 15,45            |      | 618,-              |      |
| Tubo Emiplas de 11 -<br>mm-                 |          | 100                   |         |        | TOTAL Ml..... | 100     | 24,72            |      | 247,20             |      |
| Tubo Fergandúx de 36<br>mm.                 |          | 9,-                   |         |        | TOTAL Ml..... | 9       | 63,86            |      | 574,74             |      |
| Tubo rigido de 16 mm.                       |          | 9,-                   |         |        | TOTAL Ml..... | 9,-     | 21,65            |      | 194,84             |      |
| Tubo aceitado de 8 -<br>mm.                 |          | 2,-                   |         |        | TOTAL Ml..... | 2,-     | 6,15             |      | 12,30              |      |
| Tubo bergman de 13,5                        |          | 102,-                 |         |        | TOTAL Ml..... | 102,-   | 5,87             |      | 598,74             |      |
| Tubo flexiplas de<br>11 mm.                 |          | 80,-                  |         |        | TOTAL ML..... | 80,-    | 2,75             |      | 220,-              |      |
| Tubo flexiplas de 11<br>mm.                 |          | 100,-                 |         |        | TOTAL Ml..... | 100,-   | 33,50            |      | 335,-              |      |
| Tubo blindagás de -<br>16 mm.               |          | 3,-                   |         |        | TOTAL Ml..... | 3,-     | 19,50            |      | 58,50              |      |
| Tubo bergman de 36<br>mm.                   |          | 3,-                   |         |        | TOTAL Ml..... | 3,-     | 22,80            |      | 68,40              |      |
| Tubo bergman de 29".                        |          | 3,-                   |         |        | TOTAL Ml..... | 3,-     | 19,70            |      | 59,10              |      |
| Tubo electroflex de<br>5 mm.                |          | 50,-                  |         |        | TOTAL Ml..... | 50,-    | 0,75             |      | 37,50              |      |
| Tubo Artiglas de 16<br>mm.                  |          | 32                    |         |        | TOTAL Ml..... | 32,-    | 2,70             |      | 86,40              |      |
| Tubo artiglas de 11<br>mm.                  |          | 95,-                  |         |        | TOTAL Ml..... | 95,-    | 2,75             |      | 261,25             |      |
| Tubo Artiglas de -<br>13,5 mm.              |          | 182,-                 |         |        | TOTAL Ml..... | 182,-   | 3,40             |      | 618,80             |      |
| ...../.....                                 |          |                       |         |        |               |         |                  |      |                    |      |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA          | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |                | RESULTADOS |         | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD<br>Plas. Cts. | VALORACION<br>PARCIAL<br>Plas. Cts. |  |
|--|----------|-----------------------|---------|----------------|------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura         | Parciales  | Totales |                                      |                                     |  |
| Tubo fergandúx de -<br>16 mm.                        | 50,-     |                       |         | TOTAL ML.....  | 50,-       | 21,65   | 1.082,50                             |                                     |  |
| Tubo artiglas de 23<br>mm.                           | 50,-     |                       |         | TOTAL ML.....  | 50,-       | 7,25    | 362,50                               |                                     |  |
| Manguitos de tubo de<br>36 mm.                       | 3,-      |                       |         | TOTAL Uds..... | 3,-        | 4,65    | 13,95                                |                                     |  |
| Manguitos de tubo de<br>29 mm.                       | 3,-      |                       |         | TOTAL Ud.....  | 3,-        | 2,45    | 7,35                                 |                                     |  |
| Manguitos para tubo de<br>11 mm.                     | 80       |                       |         | TOTAL Uds..... | 80         | 0,80    | 64,-                                 |                                     |  |
| Manguitos para tubo<br>de 13,5 mm.                   | 85       |                       |         | TOTAL Uds..... | 85         | 0,86    | 73,10                                |                                     |  |
| Manguitos fergandúx<br>de 16 mm.                     | 6        |                       |         | TOTAL Uds..... | 6          | 23,-    | 138,-                                |                                     |  |
| 1 Caja de baquelita<br>Elga de 40x65.                |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 37,38                                |                                     |  |
| Cajas de empalme de<br>40x80 chapa.                  | 55       |                       |         | TOTAL Uds..... | 55         | 9,35    | 514,25                               |                                     |  |
| Cajas de empalme de<br>180x100x60 chapa.             | 6        |                       |         | TOTAL Uds..... | 6          | 32,20   | 193,20                               |                                     |  |
| Cajas de empalme de<br>100x100x50                    | 130      |                       |         | TOTAL Uds..... | 130        | 23,47   | 3.051,10                             |                                     |  |
| Cajas de empalme de<br>235x235x90 precinta-<br>bles. | 2        |                       |         | TOTAL Uds..... | 2          | 67,20   | 134,40                               |                                     |  |
| Mecanismo tipo P-<br>2921                            | 3        |                       |         | TOTAL Uds..... | 3          | 11,85   | 33,55                                |                                     |  |
| Mecanismo tipo P-<br>2932                            | 4        |                       |         | TOTAL Uds..... | 4          | 13,39   | 53,56                                |                                     |  |
| 1 mecanismo tipo AVE<br>7073.                        | 1        |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 39,14                                |                                     |  |
| Mecanismos tipo<br>p-972                             | 14       |                       |         | TOTAL Uds..... | 14         | 13,50   | 189,-                                |                                     |  |
| Mecanismos tipo P-971                                | 49       |                       |         | TOTAL Uds..... | 49         | 8,60    | 421,40                               |                                     |  |
| Mecanismos tipo P-<br>943.                           | 10       |                       |         | TOTAL Uds..... | 10         | 15,85   | 158,50                               |                                     |  |
| Reflectores Indal<br>402-FLNQ.                       | 32       |                       |         | TOTAL Uds..... | 32         | 854,90  | 27.356,80                            |                                     |  |
| Difusores planos.                                    | 32       |                       |         | TOTAL Uds..... | 32         | 303,85  | 9.723,20                             |                                     |  |

Ayuntamiento de Valladolid

Archivo Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA    | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS |         | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION<br>PARCIAL<br>Ptas. Cts. |  |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales  | Totales |                                      |                                     |  |
| Embellecedores Indal-<br>lux 10x60/100.        | 47       |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 47      | 77,25                                | 3.630,75                            |  |
| Reflectores Indal mod.<br>3600-N-ffecia.20041. | 24       |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 24      | 963,05                               | 23.113,20                           |  |
| Embellecedores Indal-<br>lux H-150.            | 4        |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 4       | 113,30                               | 453,20                              |  |
| Lamparas Metal-Sol de<br>100/220 V.            | 2        |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 2       | 75,-                                 | 150,--                              |  |
| Lamparas Standar de -<br>100/200 V.            | 4        |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 4       | 25,75                                | 103,--                              |  |
| Juegos de portalampa-<br>ras A.S.nº 599-B      | 32       |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 32      | 24,72                                | 791,04                              |  |
| Portacebadores.                                | 32       |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 32      | 9,90                                 | 316,80                              |  |
| Portalamparas B.J.C.<br>494 iluminación.       | 5        |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 5       | 9,80                                 | 49,--                               |  |
| Pilotos con lampara.                           | 9        |                       |         | TOTAL  | UDS....    | 9       | 175,10                               | 1.575,90                            |  |
| Terminales de presión<br>de 80/100             | 20       |                       |         | TOTAL  | Uds....    | 20      | 6,90                                 | 138,--                              |  |
| Lampara para MD-Crady 1<br>1.100               |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                                      | 27,80                               |  |
| Arqueta B.J.C. nº 14                           |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                                      | 214,24                              |  |
| Caja Crady-Box nº<br>1500                      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                                      | 144,20                              |  |
| Cajas Cradu-Box nº 3000                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 437,50                               | 875,--                              |  |
| Cajas B.J.C. 5095.                             |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 292,52                               | 585,04                              |  |
| Cajas B.J.C. 5091                              |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 22,66                                | 45,32                               |  |
| Interruptores B.J.C.<br>nº 7023                |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 2       | 243,08                               | 486,16                              |  |
| Interruptores P-604                            |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 35      | 19,45                                | 680,75                              |  |
| Interruptores AVE-7013                         |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 3       | 39,14                                | 117,42                              |  |
| Interruptores SEAT-<br>900                     |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 3       | 40,17                                | 120,51                              |  |
| Interruptores P-2623-B                         |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 144,20                               | 865,20                              |  |
| Interruptor N-4433-B                           |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                                      | 141,--                              |  |
| Conmutadores tipo P-614                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 34      | 22,35                                | 759,90                              |  |
| Conmutadores COMA-634                          |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 10      | 28,95                                | 289,50                              |  |



Archivo Municipal

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA          | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |                | RESULTADOS |         | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD<br>—<br>Ptas. Cts. | VALORACION<br>PARCIAL<br>—<br>Ptas. Cts. |  |
|--|----------|-----------------------|---------|----------------|------------|---------|---|--|--|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura         | Parciales  | Totales |   |  |  |
| Maros mecanismo tipo<br>P-2023B                      |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 6          | 7,50    | 45  | --                                       |  |
| Bastidores tipo P-33                                 |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 6          | 6,60    | 39  | 60                                       |  |
| Enchufe B.J.C. blindado.                             |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 15  | 90                                       |  |
| Enchufe tipo P-2523                                  |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 3          | 58,09   | 174                                       | 27                                       |  |
| Enchufe tipo P-501                                   |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 17  | 81                                       |  |
| Enchufe tipo B.J.C.<br>465-B                         |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 12  | 87                                       |  |
| Enchufe base B.J.C.<br>937-B.                        |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 2          | 32,-    | 64  | --                                       |  |
| Placa mecanismo B.J.C.<br>465-B                      |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 10  | 50                                       |  |
| Caja mecanismo B.J.C.<br>3092                        |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 19  | 26                                       |  |
| Clavijas de enchufe<br>B.J.C. 390                    |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 4          | 23,90   | 95  | 60                                       |  |
| Clavijas de enchufe<br>B.J.C. 382                    |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 4          | 22,45   | 89  | 80                                       |  |
| Clavija de enchufe<br>tipo P-2203                    |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 39  | 96                                       |  |
| Placa B.J.C.-3095-B                                  |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 7   | 20                                       |  |
| Bases Crady-MD-60-A                                  |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 3          | 159,55  | 478                                       | 95                                       |  |
| Bases Crady 2-R-32                                   |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 3          | 56,65   | 169                                       | 95                                       |  |
| Base Crady TR-32                                     |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 56  | 65                                       |  |
| Base Crady H-200 de<br>16 A-reten                    |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 1          |         | 215                                       | 25                                       |  |
| Cortacircuitos tipo<br>P-714                         |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 16         | 18,40   | 294                                       | 40                                       |  |
| Cortacircuitos B.J.C.<br>502                         |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 3          | 53,45   | 160                                       | 35                                       |  |
| Cortacircuitos porce-<br>lana anipolares de<br>15-A. |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 13         | 30,-    | 390                                       | --                                       |  |
| Cortacircuitos porce-<br>lana unipolares n° 811      |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 31         | 16,20   | 502                                       | 20                                       |  |
| Cartuchos fusibles<br>B.J.C. tipo 70                 |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 6          | 33,40   | 200                                       | 40                                       |  |
| Cartuchos fusibles<br>HSC                            |          |                       |         | TOTAL Uds..... | 6          | 4,35    | 26  | 10                                       |  |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|------------|---------|------------------|------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales  | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
| Cartuchos Crady ZR-1-20-A                   |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 12      | 18,55            | 222  | 60                 |      |
| Cartuchos Crady TEM-25-A                    |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 14,40            | 86   | 40                 |      |
| Cartuchos NIESSEN 6-A                       |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 10      | 3,40             | 34   | --                 |      |
| Arcabloch B.J.C.-<br>250x250x7 mm.          |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 416,12           | 832  | 25                 |      |
| Armario B.J.C. 8334                         |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                  | 807  | 60                 |      |
| Interruptores H-200<br>16-A-2-FN            |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 4       | 215,25           | 861  | --                 |      |
| Pletinas B.J.C.8454                         |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 135,95           | 271  | 90                 |      |
| Pletina B.J.C. 8462                         |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                  | 298  | 70                 |      |
| Placa B.J.C. 8656.                          |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                  | 84   | 45                 |      |
| Cartuchos Tardofux<br>extra HSC-2-65-A      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 3       | 49,45            | 148  | 35                 |      |
| Cartuchos tardofux<br>extra HSC 1-15-A      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 3       | 34,-             | 102  | --                 |      |
| Cartuchos CRADY ZK-1-20-A                   |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 18,55            | 111  | 30                 |      |
| Placas B.J.C. 5106-C                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 8,24             | 16   | 48                 |      |
| Tapas Ski-860 para ca-<br>jas de 40x80.     |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 12      | 28,85            | 346  | 20                 |      |
| Bornas Sigma de 3x16                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 46,60            | 279  | 60                 |      |
| Bornas Sigma de 3x10                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 32,45            | 194  | 70                 |      |
| Bornas Sigma de 1x6.                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 16      | 10,25            | 164  | --                 |      |
| Regletas de conexión<br>N-601/1             |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 7       | 40,20            | 281  | 40                 |      |
| Regletas Margil mod.C.                      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 14      | 39,10            | 547  | 40                 |      |
| Regletas Margil mod.D.                      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 49,45            | 296  | 70                 |      |
| Bornas Claved nº 1751/40                    |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 12      | 20,60            | 247  | 20                 |      |
| Bornas Claved nº 1751/6                     |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 14      | 25,75            | 360  | 50                 |      |
| Bornas Claved nº 1751/4-0                   |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 9       | 79,30            | 713  | 70                 |      |
| Bornas Claved nº 1750/70                    |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 14      | 61,80            | 865  | 20                 |      |
| Bornas Claved nº 1750/6                     |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 10      | 9,80             | 98   | -                  |      |
| Bornas Claved nº 1750/16                    |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 8       | 18,55            | 148  | 35                 |      |
| Bornas Sigma de 1x25                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 28,70--          | 57   | 50                 |      |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA      | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS     |         | PRECIO DE UNIDAD<br>Plas. Cts. | VALORACION PARCIAL |      |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|----------------|---------|--------------------------------|--------------------|------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales      | Totales |                                | Plas.              | Cts. |
| Placas tipo P-151-B, mecanismo                   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 49      | 7,80                           | 382,20             |      |
| Placas tipo P-152-B                              |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 18      | 10,20                          | 183,60             |      |
| Cuadro de timbres de cinco llamadas.             |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 463,50             |      |
| Zumbadores B.J.C.632-220-V.                      |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 52,50                          | 105,--             |      |
| Zumbadores tipo CAM.                             |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 28,85                          | 57,70              |      |
| Zumbadores nº 29 a 220 V.                        |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 29,85                          | 59,70              |      |
| Timbres de bronce 220 V-V-50-Hz-tipo SNLI-6-E-3. |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 9367,85                        | 18.735,70          |      |
| Reactancias de 40-W 220 V.                       |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 64      | 155,85                         | 9.974,40           |      |
| Tubos fluorescentes de 40 W.                     |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 64      | 95,80                          | 6.131,80           |      |
| Cebadores de 40-W.                               |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 64      | 21,68                          | 1.384,32           |      |
| Cartuchos tipo P-6-A                             |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 12      | 2,80                           | 33,60              |      |
| Cartuchos tipo P-4-A                             |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 10      | 3,09                           | 30,90              |      |
| Picas toma de tierra de 1,50 metros.             |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 132,85                         | 265,70             |      |
| Placas tipo P-153-B                              |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 4       | 11,70                          | 46,80              |      |
| Bornas Claved 1756/40                            |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 3       | 25,75                          | 77,25              |      |
| Pulsadores tipo P-404-B                          |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 5       | 15,55                          | 77,75              |      |
| Pulsadores B.J.C.-5090                           |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 76,22                          | 152,44             |      |
| Percutor Condisa mod. Ad-901/6.-                 |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       | 48,40                          | 48,40              |      |
| Cajas Crady-Box nº 800                           |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 6       | 60,75                          | 364,50             |      |
| Cajas Crady Box nº 1250-B                        |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 3       | 357,10                         | 1.071,30           |      |
| Interruptores tipo H-202-200-A-FN                |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 2078,55                        | 4.157,10           |      |
| Enchufes tipo P-574-B                            |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 60      | 17,75                          | 1.065,--           |      |
| Aparatos Crady-CM-1100.                          |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 4       | 566,50                         | 2.266,--           |      |
| Bases portafusibles Crady-MD-202.                |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 6       | 448,05                         | 2.688,30           |      |
| Fusibles Crady-MD-200-A                          |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 6       | 231,75                         | 1.390,50           |      |
| Aparatos CRADY-LUX.1200                          |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 743,65                         | 1.487,30           |      |

Ayuntamiento de Valladolid

...../.....

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS     |         | PRECIO DE UNIDAD<br>Ptas. Cts. | VALORACION PARCIAL<br>Ptas. Cts. |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|----------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales      | Totales |                                |                                  |
| Arcabloch B.J.C. 8831  |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2       | 536,60                         | 1.073,20                         |
| Armario B.J.C.8354.  |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 1.365,80                         |
| Tapas Ski-860, para ca-<br>jas de 100x100.   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 105     | 39,15                          | 4.110,75                         |
| Guardamotor Augut-CK-<br>45-T/P-220-V-30-48-A.   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 2.781,--                         |
| Timbre de bronce SNN<br>143-EI-220-V.  |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 2.667,70                         |
| Regletas Rayosa de -<br>1x15 a 220-V.  |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 3       | 370,80                         | 1.112,40                         |
| P.A. Pequeño material para fi-<br>jaciones, unión y empalme -<br>(cinta aislante, puntas de -<br>acero, grapas, etc.). |          |                       |         |        | TOTAL P.A..... | 1       |                                | 7.430,74                         |
| P.A. Mano de obra en<br>instalación.   |          |                       |         |        | TOTAL P.A..... | 1       |                                | 183.536,20                       |
| SUMA SERVICIO DE BOMBEROS .....  |          |                       |         |        |                |         |                                | 380.264,93                       |
| =====  |          |                       |         |        |                |         |                                |                                  |
| <u>Servicios de Limpieza, Carpinteria y Vias y obras:</u>  |          |                       |         |        |                |         |                                |                                  |
| Cable de línea de 6 mm.  |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 1100,-  | 14,-                           | 15.400,--                        |
| Cable de línea de 10 mm.   |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 300,-   | 22,45                          | 6.735,--                         |
| Cable de línea tipo 14 m.  |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 350,-   | 35,15                          | 12.302,50                        |
| Interruptores tipo P-623-M   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2,-     | 40,70                          | 81,40                            |
| Interruptores tipo P-604-B   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 16,90                            |
| Interruptores tipo P-660-B   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 30,-    | 20,60                          | 618,--                           |
| Interruptores B.J.C. de 10-A   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1,-     |                                | 77,25                            |
| Interruptores tipo P-601   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1,-     |                                | 19,35                            |
| Interruptores B.J.C. 445   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 2,-     | 16,45                          | 32,90                            |
| Interruptores SILEX<br>n2 635 de 30-A.   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 339,90                           |
| Interruptor EGA bipolar<br>C-30-A.   |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 198,79                           |
| Interruptor EGA tripol-<br>lar C+30-A  |          |                       |         |        | TOTAL Uds..... | 1       |                                | 212,60                           |
| ...../.....  |          |                       |         |        |                |         |                                |                                  |



| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA     | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |                | RESULTADOS |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|----------------|------------|---------|------------------|------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura         | Parciales  | Totales | Plas.            | Cts. | Plas.              | Cts. |
| Interruptor EGA estre<br>lla triángulo-410-63A. |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1       |                  |      | 1.175              | 25   |
| Interruptor TEM-50-A                            |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 2       | 687,05           |      | 1.374              | 10   |
| Interruptor TEM-tipo N-4033-B                   |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1       |                  |      | 119                | 20   |
| Bases de enchufe tipo<br>P-562-B.               |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 6       | 23,80            |      | 142                | 80   |
| Bases de enchufe aerea<br>de goma,15-A-146.     |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1       |                  |      | 89                 | --   |
| Bases de enchufe tipo<br>P-2562                 |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1       |                  |      | 32                 | 10   |
| Bases de enchufe tipo<br>P-503                  |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 6       | 24,55            |      | 147                | 30   |
| Bases de enchufe tipo P-504-B                   |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1       |                  |      | 12                 | 80   |
| Bases de enchufe tipo P-561                     |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 20      | 16,80            |      | 336                | --   |
| Bases de enchufe B.J.C.-306-B                   |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 6       | 11,75            |      | 70                 | 50   |
| Cortacircuitos A.S. 811                         |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 50      | 14,55            |      | 727                | 50   |
| Cortacircuitos B.J.C. 502                       |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 15      | 53,45            |      | 801                | 75   |
| Cortacircuitos B.J.C. 508                       |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 50      | 5,75             |      | 288                | --   |
| Cortacircuitos A.S.813                          |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 12      | 26,85            |      | 322                | 20   |
| Cortacircuitos B.J.C.10020-C                    |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 3       | 84,95            |      | 254                | 85   |
| Cortacircuitos A.S. nº 812                      |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 50      | 14,55            |      | 727                | 50   |
| Cortacircuitos bipolares<br>porcelana de 30-A.  |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 2       | 67,98            |      | 135                | 96   |
| Conmutadores tipo P-2665                        |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 4       | 88,60            |      | 354                | 40   |
| Conmutadores tipo P-614-B                       |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 2       | 19,45            |      | 38                 | 90   |
| Impulsores (pistola<br>de fijación)             |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1970    | 2,67             |      | 5.279              | 60   |
| Arcablok B.J.C. de 350c300x21                   |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1       |                  |      | 685                | 60   |
| Fusibles Crady MD-30-A                          |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 3       | 123,60           |      | 370                | 80   |
| Cartuchos Tardofux HSC-130-A                    |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 3       | 27,80            |      | 83                 | 40   |
| Placas Vilaplana de 14x19                       |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 6       | 35,-             |      | 210                | --   |
| Placas Vilaplana nº 611-B                       |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 6       | 92,70            |      | 556                | 20   |
| Placa B.J.C. 472                                |          |                       |         | TOTAL Uds..... |            | 1       |                  |      | 7                  | 20   |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA  | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|--|----------|-----------------------|---------|--------|------------|---------|------------------|------|--------------------|------|
|  |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales  | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
| Placa Vilaplana nº 618                       |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 12      | 15,45            |      | 185,40             |      |
| Placa tipo P-192-B                           |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 2       | 12,65            |      | 25,30              |      |
| Placas Vigil de 14x19                        |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 35,05            |      | 210,30             |      |
| Placas Vigil de 18,5x25                      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                  |      | 49,45              |      |
| Placa de pizarra de 30x40x2,50 mm.           |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 1       |                  |      | 101,95             |      |
| Bornas Claved nº 1751/40                     |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 67,55            |      | 405,30             |      |
| Bornas Claved nº 1750/6                      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 30      | 8,05             |      | 241,50             |      |
| Bornas Claved nº 1750/8                      |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 8,05             |      | 48,30              |      |
| Bornas Sigma de 1x25                         |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 6       | 25,65            |      | 153,90             |      |
| Bornas Sigma de 3x10                         |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 10      | 30,08            |      | 300,85             |      |
| Bornas Sigma de 3x6                          |          |                       |         | TOTAL  | Uds.....   | 10      | 22,75            |      | 227,50             |      |
| Regletas Niessen nº 601                      |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 10      | 40,17            |      | 401,70             |      |
| Cajas Cradyfux nº 1.500                      |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 6       | 144,20           |      | 865,20             |      |
| Terminales de presión de 70x100              |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 24      | 5,35             |      | 128,40             |      |
| Terminales de presión para cable de 10.      |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 3       | 6,--             |      | 18,--              |      |
| Regletas Condisa tipo G-2020                 |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 12      | 34,90            |      | 418,80             |      |
| Butarola Condisa (para impulsores)           |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 1       |                  |      | 133,90             |      |
| Portalámparas tipo A.S.-591                  |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 12      | 16,70            |      | 200,40             |      |
| Portalámparas tipo A.S.-559                  |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 12      | 8,45             |      | 101,40             |      |
| Timbre B.J.C.-603-130-V.                     |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 1       |                  |      | 69,31              |      |
| Cajas Crady nº 1.500/2                       |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 2       | 144,20           |      | 288,40             |      |
| Clavija de enchufe goma nº 46                |          |                       |         | TOTAL  | UD.....    | 1       |                  |      | 54,60              |      |
| Piloto Rojo tipo EP-535                      |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 1       |                  |      | 66,95              |      |
| Bastidores mecanismos de empotrar tipo P-33. |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 2       | 6,60             |      | 13,20              |      |
| Caja B.J.C.- 1.607                           |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 1       |                  |      | 532,50             |      |
| Bases de enchufe tipo-560                    |          |                       |         | TOTAL  | UDS.....   | 12      | 17,30            |      | 207,60             |      |
| Tubo art. de 11 mm.                          |          |                       |         | TOTAL  | ML .....   | 100,-   | 2,77             |      | 277,-              |      |
| Tubo Bergman de 11 mm.                       |          |                       |         | TOTAL  | ML .....   | 1.224,- | 5,04             |      | 6.168,96           |      |
| Tubo Bergman de 13 mm.                       |          |                       |         | TOTAL  | ML .....   | 306,-   | 5,87             |      | 1.796,22           |      |



Archivo Municipal


| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS     |         | PRECIO DE UNIDAD |      | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|----------------|---------|------------------|------|--------------------|------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales      | Totales | Ptas.            | Cts. | Ptas.              | Cts. |
| Tubo Bergman de 16 mm.                      |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 366,-   | 6,95             |      | 2.543,70           |      |
| Tubo Fergandúx de 21 mm.                    |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 102,-   | 33,98            |      | 3.465,96           |      |
| Tubo Fergandux de 16 mm.                    |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 204,-   | 43,25            |      | 4.411,50           |      |
| Tubo Fergandux de 11 mm.                    |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 204,-   | 16,50            |      | 3.366,-            |      |
| Tubo Ferganduz de 21 mm.                    |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 21,-    | 46,35            |      | 973,35             |      |
| Manguitos de 11.                            |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 300,-   | 0,76             |      | 228,-              |      |
| Manguitos de 13,5                           |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 200,-   | 0,86             |      | 172,-              |      |
| Manguitos de 16 mm.                         |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 200,-   | 1,30             |      | 260,-              |      |
| Curvas Fergandúx de 21 mm.                  |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 6,-     | 25,75            |      | 154,50             |      |
| Manguitos Fergandux de 21 mm.               |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 2,-     | 35,75            |      | 71,50              |      |
| Manguitos Fergandux de 11 mm.               |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 2,-     | 16,77            |      | 33,54              |      |
| Contratuercas de 21 mm.                     |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 2,-     | 6,95             |      | 13,90              |      |
| Contratuercas de 11 mm.                     |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 2,-     | 3,35             |      | 6,70               |      |
| Tubo Aisloplasti de 21 mm.                  |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 15,-    | 28,85            |      | 432,75             |      |
| Cajas bayoneta 100x100x50 mm.               |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 50,-    | 22,02            |      | 1.101,-            |      |
| Cajas Elga de 180x100                       |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 6,-     | 26,80            |      | 160,80             |      |
| Tapas para cajas Elga de 100x100x50         |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 50,-    | 5,65             |      | 287,50             |      |
| Cajas Crady de 100x100 mm.                  |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 2,-     | 81,37            |      | 162,74             |      |
| Cajas Elga de 40x80                         |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 55      | 7,85             |      | 431,75             |      |
| Cajas Elga de 100x100 mm.                   |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 20      | 18,35            |      | 367,-              |      |
| Cajas Cradybox nº 800.                      |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 6       | 60,75            |      | 364,50             |      |
| Hilo conductor de 1 mm.                     |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 4.116,- | 2,38             |      | 9.796,08           |      |
| Hilo conductor de 1,5 mm.                   |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 1.200,- | 3,58             |      | 4.296,-            |      |
| Hilo conductor de 2,5 mm.                   |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 1.600,- | 5,80             |      | 9.280,-            |      |
| Hilo conductor de 4,- mm.                   |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 1.600,- | 7,95             |      | 12.720,-           |      |
| Conductor manguera de 3x1,5 mm.             |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 8,-     | 15,35            |      | 122,80             |      |
| Conductor Plástico de 2x1 mm.               |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 100,-   | 5,65             |      | 565,-              |      |
| Hilo de línea de 1,6 mm.                    |          |                       |         |        | TOTAL ML.....  | 200,-   | 3,60             |      | 720,-              |      |
| Interruptores tipo P-660-M.                 |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 10      | 18,55            |      | 185,50             |      |
| Interruptores tipo P-2661                   |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 24      | 65,10            |      | 1.562,40           |      |
| Interruptor SILEX de 15-A                   |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 1       |                  |      | 200,85             |      |

| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA                             | Unidades | DIMENSIONES EN METROS |         |        | RESULTADOS     |         | PRECIO<br>DE<br>UNIDAD | VALORACION<br>PARCIAL |
|---|----------|-----------------------|---------|--------|----------------|---------|------------------------|-----------------------|
|   |          | Longitud              | Latitud | Altura | Parciales      | Totales | Ptas. Cts.             | Ptas. Cts.            |
| Base de enchufe tipo A.S. -111 de<br>porcelana                          |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 1       |                        | 12,05                 |
| Base de enchufe tipo B.J.C. 465   |          |                       |         |        | TOTAL UDS..... | 1       |                        | 10,30                 |
| P.A. mano de obra en<br>instalación.                                    |          |                       |         |        | TOTAL P.A..... | 1       |                        | 166.746,--            |
| P.A. pequeño material,<br>cinta aislante, clavos,<br>tuercas, etc. etc. |          |                       |         |        | TOTAL P.A..... | 1       |                        | 10.675,09             |
| TOTAL SERVICIO LIMPIEZA, CARPINTERIA<br>Y VIAS Y OBRAS .....            |          |                       |         |        |                |         |                        | 299.975,50            |
| =====   |          |                       |         |        |                |         |                        |                       |
| <u>RESUMEN CAPITULO X</u>   |          |                       |         |        |                |         |                        |                       |
| Importa Servicio de Bomberos .....                                      |          |                       |         |        |                |         |                        | 380.264,93            |
| Importa Servicios de Limpieza, Carpinteria y<br>Vias y Obras .....      |          |                       |         |        |                |         |                        | 299.975,50            |
| SUMA CAPITULO X.....  |          |                       |         |        |                |         |                        | 680.240,23            |
| =====   |          |                       |         |        |                |         |                        |                       |
| ...../.....   |          |                       |         |        |                |         |                        |                       |





| DESIGNACION DE LA OBRA<br>Y SITIO QUE OCUPA | Unidades | DIMENSIONES EN METROS                 |         |        | RESULTADOS |         | PRECIO DE UNIDAD |       | VALORACION PARCIAL |      |
|---|----------|---------------------------------------|---------|--------|------------|---------|------------------|-------|--------------------|------|
|   |          | Longitud                              | Latitud | Altura | Parciales  | Totales | Ptas.            | Cts.  | Ptas.              | Cts. |
| <u>RESUMEN DE CAPITULOS</u>                 |          |                                       |         |        |            |         |                  |       |                    |      |
| CAPITULO                                    | I.-      | DEMOLICIONES                          | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 134.485,76         |      |
| "   | II.-     | HORMIGONES Y DESAGUES                 | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 129.922,09         |      |
| "   | III.-    | ALBAÑILERIA                           | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 559.532,63         |      |
| "   | IV.-     | SOLADOS, APLACADOS, MARMOLES Y PIEDRA | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 427.703,44         |      |
| "   | V.-      | CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA     | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 777.034,47         |      |
| "   | VI.-     | CARPINTERIA DE MADERA                 | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 200.491,15         |      |
| "   | VII.-    | FONTANERIA Y CALEFACCION              | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 185.692,15         |      |
| "   | VIII.-   | PINTURA Y VIDRIO                      | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 244.563,96         |      |
| "   | IX.-     | VARIOS                                | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 44.587,60          |      |
| "   | X.-      | ELECTRICIDAD                          | .....   | .....  | .....      | .....   | .....            | ..... | 680.240,23         |      |
| SUMA EJECUCION MATERIAL                     |          |                                       |         |        |            |         | .....            | ..... | 3.384.253,48       |      |
| -----                                       |          |                                       |         |        |            |         |                  |       |                    |      |
| ...../.....                                 |          |                                       |         |        |            |         |                  |       |                    |      |





PLANTA ALTA




|   |   |               |                     |
|---|---|---------------|---------------------|
| EXCMO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID  |   |               |                     |
| PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE INCENDIOS. |   |               |                     |
| PLANO DE-   | PLANTA  | EMPLAZAMIENTO | PARQUE DE SERVICIOS |
| FECHA   | Septiembre 1971   | ESCALA        | 1:100               |
| EL ARQUITECTO MUNICIPAL   | D. ISAIAS PAREDES SANZ  |               | HOJA Nº             |
| FIRMADO:  |  |               |                     |

EXCMO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.  
PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS  
SERVICIOS DE INCENDIOS

ESCALA 1:100

Valladolid, septiembre 1972  
EL ARQUITECTO MUNICIPAL




SECCION (C)

EDIFICACIONES



Ayuntamiento de Valladolid

Archivo Municipal





SECCION (B)

EXCMO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.  
PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS  
SECCION DE INCENDIOS

ESCALA 1:100

Valladolid, septiembre 1971  
EL ARQUITECTO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*



EDIFICACIONES

INCENDIOS

ALZADO ①




GINNASIO

S. DE EDIFICACIONES  
SECCION HACIA EL GIMNASIO (A-A)

S. DE AGUAS



INCENDIOS




LIMPIEZA


ALZADO ②

LIMPIEZA







PLANTA ALTA




CALLE DE LAS ERAS

|   |   |               |                     |
|---|---|---------------|---------------------|
| EXCMO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID  |   |               |                     |
| PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE INCENDIOS. |   |               |                     |
| PLANO DE-   | PLANTA  | EMPLAZAMIENTO | PARQUE DE SERVICIOS |
| FECHA   | SEPTIEMBRE 1971   | ESCALA        | 1:100               |
| EL ARQUITECTO MUNICIPAL   | D. ISAIAS PAREDES SANZ  |               | HOJA Nº 5           |
| FIRMADO:  |  |               |                     |


Ayuntamiento de Valladolid  
 Archivo Municipal




|                                  |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| Excmo AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID |  |              |
| PROYECTO DE                      | REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS PARA EL PARQUE DE BOMBEROS |              |
| EMPLAZAMIENTO                    | CALLE DE LAS ERAS  |              |
| PLANO                            |  |              |
| FACHADA A CALLE DE LAS ERAS      |  |              |
| FECHA                            | SEPTIEMBRE 1971  | ESCALA 1:100 |
| EL ARQUITECTO MUNICIPAL          |  | SUSTITUYE A  |
| D. ISAIAS PAREDES SANZ           |  | PROYECTO Nº  |
|                                  |  | OA - 20      |
|                                  |  | HOJA Nº      |




|                                  |  |                        |
|----------------------------------|--|------------------------|
| Excmo AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID |  |                        |
| PROYECTO DE                      | REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS PARA EL PARQUE DE BOMBEROS |                        |
| EMPLAZAMIENTO                    | CALLE DE LAS ERAS  |                        |
| PLANO                            | FACHADA A PATIO DE MANIOBRAS   | c. 2479-1              |
| FECHA                            | SEPTIEMBRE 1972  | ESCALA 1:100           |
| EL ARQUITECTO                    | MUNICIPAL<br>D. ISAIAS PAREDES SANZ  | PROYECTO N°<br>OA - 20 |
|                                  |  | HOJA N°                |




PLANTA ANTERIOR E:1:50



Ayuntamiento de Valladolid  
 Archivo Municipal  
 PLANTA REFORMADA E:1:50



BASTIDOR METALICO  $\phi$  30X30 ALZADO A-B E:1:20



ALZADO C-D E:1:20

- AZULEJO BLANCO DE 15X15
- PEANA DE MARMOL
- TAPA DE MARMOL DE 3cm
- ZOCALO DE MARMOL DE 2cm
- MUEBLE METALICO

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
| EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID                          |         |             |
| PROYECTO DE REFORMA DE COCINA EN EL SERVICIO DE INCENDIOS. |         |             |
| PLANO DE   |         |             |
| FECHA Septiembre 1971                                      | ESCALAS | SUSTITUYE A |
| EL ARQUITECTO MUNICIPAL D. ISAIAS PAREDES SANZ             |         | HOJA N°     |
| FIRMADO  |         |             |